
Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: LITOVEL Datum: 8.3.2021
CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20073-03-

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS (CS 2019-02). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou 

uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. 

Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní 

obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o veřejnou zakázku je 

oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a 

bezpečnostních parametrů výrobků._x000D_

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v 

položce, kde byla spočítána.

9 180 999,53

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 9 180 999,53 1 928 009,90

15,00% 0,00 0,00

CZK 11 109 009,43
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20073-03-

Stavba: RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI
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Místo: LITOVEL Datum:

Zadavatel: Město Litovel Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

08.03.2021

PRINTES -  ATELIÉR, 

s.r.o., PŘEROV

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

9 180 999,53 11 109 009,43

01 Uznatelné náklady 8 896 927,77 10 765 282,60

SO 105 KOMUNIKACE A CHODNÍKY 5 703 468,38 6 901 196,74

SO 115 PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ 1 639 777,48 1 984 130,75

SO 405 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 507 383,44 613 933,96

SO 805 SADOVÉ ÚPRAVY 437 232,56 529 051,40

SO 905 STANOVIŠTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 104 937,67 126 974,58

SO 925 MOBILIÁŘ 504 128,24 609 995,17

02 Neuznatelné náklady 284 071,76 343 726,83

SO 105 KOMUNIKACE A CHODNÍKY 2 138,86 2 588,02

SO 115 PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ 642,17 777,03

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 181 200,00 219 252,00

SO 405 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 18 490,28 22 373,24

SO 415 MĚSTSKÝ ROZHLAS 81 600,45 98 736,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 703 468,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 703 468,38 21,00% 1 197 728,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 901 196,74

Projektant Zpracovatel

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

01 - Uznatelné náklady

SO 105 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 703 468,38

HSV - Práce a dodávky HSV 5 596 027,11

    1 - Zemní práce 2 114 673,79

    2 - Zakládání 13 552,25

    4 - Vodorovné konstrukce 92 039,72

    5 - Komunikace pozemní 2 222 763,13

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 927,36

    8 - Trubní vedení 62 649,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 800 974,35

    997 - Přesun sutě 262 637,33

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

01 - Uznatelné náklady

SO 105 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY
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    998 - Přesun hmot 16 809,85

PSV - Práce a dodávky PSV 8 798,15

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 953,60

    762 - Konstrukce tesařské 497,95

    767 - Konstrukce zámečnické 3 346,60

M - Práce a dodávky M 98 643,12

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 98 643,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 703 468,38

D HSV Práce a dodávky HSV 5 596 027,11

D 1 Zemní práce 2 114 673,79

1 K 111301111-15
Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena 

pro oddrnování na skládku )
m2 5 112,000 21,10 107 863,20  vlastní

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na: "

VV "  výkr. D/105-007 - Příprava území  (dále už jen PÚ/...) "

VV "  výkr. D/105-008 - Výkaz ploch a obrubníků (dále už jen V/...) "

VV " doplnění dle Techn. zprávy SO 105 (dále jen TZ ) "

VV " +případné  doplnění položky dle příslušn. výkresu č.- 001...-009 "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "  

VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " PÚ 1.1 /zeleň- pro novou zeleň: oddrnování 150mm "

VV 3750,0 3 750,000

VV " PÚ 1.2 /zeleň- pro dláž.chodník: oddrnování 150mm "

VV 815,0 815,000

VV " PÚ 1.3 /zeleň- pro kontejn.stání: oddrnování 150mm "

VV 52,0 52,000

01 - Uznatelné náklady

SO 105 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " PÚ 1.4 /zeleň- pro mlat.cesty: oddrnování 150mm "

VV 250,0 250,000

VV " PÚ 1.5 /zeleň- pro komunikaci: oddrnování 150mm "

VV 245,0 245,000

VV SKRYVKAdrn05 Mezisoučet 5 112,000

VV Součet 5 112,000

2 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 54,900 80,30 4 408,47 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 2.2 /dl.chodník -pro nov.chodník: DM dlažby 0,05m celk.651m2"

VV "  z toho  ruční DM dlažby 0,05m (u domů: SBD, vstupy do BD) "

VV " SBD "                       0,9*(2,0+2,0+1,0) 4,500

VV " vstupy"                 0,9*(2,0+3,0)/2*18 40,500

VV " BD  447/20 "          0,9*11,0 9,900

VV rDMdlazba05 Součet 54,900

3 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 1 146,350 60,20 69 010,27 CS ÚRS 2019 02

VV " stávající dlážděný chodník  (dlažby  30/30 (50/50), tl. do 0,05 m) "

VV " PÚ 2.1 /dl.chodník -pro nov. zeleň:  DM dlažby 0,05m "

VV 550,0 550,000

VV " PÚ 2.2 /dl.chodník -pro nov.chodník: DM dlažby 0,05m "

VV 651,0 651,000

VV " PÚ 2.3 /dl.chodník -pro mlat. cesty : DM dlažby 0,05m "

VV 20,0 20,000

VV " PÚ 12/ DM stávaj. hřiště,  1 ks ( dlažba dna pískoviště) "

VV 3,0*3,0*1 9,000

VV Mezisoučet 1 230,000

VV "  - z toho odpočet DM dlažby 0,05 ručně (u domů: SBD, vstupy do BD)"

VV -rDMdlazba05 -54,900

VV "  - z toho odpočet DM dlažby zámkové ZD6 (ZÚ větev A)"

VV -ZD6DM05 -28,750

VV Součet 1 146,350

4 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 28,750 68,80 1 978,00 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 2.2 /dl.chodník -pro nov.chodník: DM dlažby 0,05m celk.651m2"

VV " z toho zámk.dlažba dle výkr. -007  Příprava území /ZÚ větev A"

VV 1,65*15,0+2,0*2,0 28,750

VV ZD6DM05 Mezisoučet 28,750

5 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 55,000 222,00 12 210,00 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 5.2 / bet.plocha- pro DL.chodník:  beton 150 mm:  celkově 65m2 "

VV " z toho okap.beton chodník podél BD 449/16+448/14+ 447/20 = ruční bourání  "

VV 1,0*55,0 55,000

VV rBET15okapCH05 Součet 55,000

6 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 18,500 139,50 2 580,75 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 3.5 / AB kom.- pro pojížd. plochu: fréz.100 mm (celk.120m2, z toho ručně 18,5m2)"

VV " ruční DM podél domu SBD "      1,0*18,5 18,500

VV Součet 18,500

7 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 64,000 174,40 11 161,60 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 4.1 /asfalt.chodník LA- pro nov. zeleň: podklad.beton 150 mm  "

VV 20,0 20,000

VV " PÚ 4.2 / asfalt.chodník LA- pro DL.chodník:  podklad.beton 150 mm "

VV 44,0 44,000

VV Součet 64,000

8 K 113107176 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 50,000 209,20 10 460,00 CS ÚRS 2019 02

VV " předpoklad vyztuženého  betonu (parkov.plocha) "

VV " PÚ 5.1 / bet.plocha - pro nov. zeleň:  beton 150 mm  "

VV 40,0 40,000

VV " PÚ 5.2 / bet.plocha- pro DL.chodník:  beton 150 mm "

VV 65,0 65,000

VV " - odpočet prostého (ručně bouran.) okap.chodník podél BD 449/16...447/20"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -rBET15okapCH05 -55,000

VV Součet 50,000

9 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 12,000 105,60 1 267,20 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 17/ zarovn.řezy do 50mm /pro 40mm obrus ACO (odsazen.napojení)"  

VV rezACO05*0,25*2 12,000

10 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 5,850 263,90 1 543,82 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 17/ zarovn.řezy do 100mm /pro 60mm podklad  ACP (odsazen.napojení)"  

VV rezACP05*0,25*1 5,850

11 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 64,000 1 319,50 84 448,00 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 4.1 /asfalt.chodník - pro nov. zeleň:  frézov. LA 50 mm  "

VV 20,0 20,000

VV " PÚ 4.2 / asfalt.chodník - pro DL.chodník:  frézov. LA  50 mm "

VV 44,0 44,000

VV Součet 64,000

12 K 113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 1 411,500 55,00 77 632,50 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 3.1 / AB komunikace - pro nov. zeleň: frézov. 100 mm  "

VV 385,0 385,000

VV " PÚ 3.2 / AB komunikace - pro DL.chodník:  frézov. 100 mm "

VV 330,0 330,000

VV " PÚ 3.3 / AB komunikace - pro komunikaci:  frézov. 100 mm "

VV 515,0 515,000

VV " PÚ 3.4 / AB komunikace - pro mlat. cesty:  frézov. 100 mm "

VV 80,0 80,000

VV " PÚ 3.5 / AB kom.- pro pojížd. plochu: fréz.100 mm (-odpočet ruční DM podél SBD)"

VV 120,0 120,000

VV " ruční bourání " -1,0*18,5 -18,500

VV Součet 1 411,500

13 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 75,000 77,10 5 782,50 CS ÚRS 2019 02

VV " srovnávací položka (pro DM přídlažby) "

VV " PÚ 7a / DM  beton.přídlažby (na skládku)"    50,0 50,000

VV Mezisoučet              přídlažby 50,000

VV " PÚ 7 / DM obrub (na skládku): ležaté "

VV " (mb dle nových nájezdových obrubníků V/7) "  25,0 25,000

VV Mezisoučet              ležaté obruby 25,000

VV Součet 75,000

14 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 375,000 67,50 92 812,50 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 7 / DM  bet.obruby ( na skládku) "

VV " celkem "               1400,0 1 400,000

VV " -odpočet ležatých (dle nájezdových)"  -25,0 -25,000

VV Součet 1 375,000

15 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 368,652 328,40 121 065,32 CS ÚRS 2019 02

VV " odkopy v horní části ochran. pásma kabelů a ostat. IS "

VV " (TZ-SO 105, odstavec  -e), výrk.-001) Situace "

VV " IS pod VOZOVKOU  (větev A+B)"

VV " kabely: pod vozovkou / dle výkr. -006 Chráničky + Výkazu ploch"

VV (0,5+0+0,5)*(0,73-(1,0-0,5))*(50+50+80+80) 59,800

VV " +UPC, NN,VN: kříž. "  (0,5+0+0,5)*(0,73-(1,0-0,5))*(7,0*2+8,0) 5,060

VV "+ NN větev A:souběh"  (0,5+0+0,5)*(0,73-(1,0-0,5))*(68+5) 16,790

VV " +VN+NN větev A:souběh"  (0,5+0,5+0,5)*(0,73-(1,0-0,5))*(70-16) 18,630

VV " voda: pod vozovkou  "       

VV (0,5+0,2+0,5)*(0,73-(1,0-0,5))*(8,5+7+2*6,5++11+2*4,0) 13,110

VV " plyn: pod vozovkou  "       

VV " plyn větev A, stávaj. vozovka " 

VV (0,5+0,15+0,5)*(0,73-(1,0-0,5))*(58,0+50) 28,566

VV (0+0,15+0,5)*(0,73-(1,0-0,5))*4,0 0,598

VV " plyn větev B, nová vozov. v původ. zeleni " 

VV (0,5+0,15+0,5)*(0,73-(0,8-0,5))*7,0 3,462
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0+0,15+0,5)*(0,73-(0,8-0,5))*15,0 4,193

VV " teplovod pod vozovkou  "       

VV " teplov. větev A, stávaj.vozovka "

VV  (0,5+1,1+0,5)*(0,73-(1,0-0,5))*7,0 3,381

VV " teplov. větev B, nová vozov. v původ. zeleni " 

VV (0,5+1,1+0,5)*(0,73-(0,5-0,5))*(40-7+3+22+8) 101,178

VV " + dopočet pásma pod POJÍZDNOU PLOCHOU "

VV " plyn "      (0,5+0,15+0)*(0,48-(0,8-0,5))*8,0 0,936

VV " voda= /mimo pásmo : 0,48-(1,0-0,5)=  - 0,02"  0 0,000

VV " IS pod CHODNÍKY : hl. 0,24m ZD6,  0,25m mlat."

VV " kabely /křížení chodn." (0,5+0+0,5)*(0,245-(0,50-0,5))*(3,0+3,5)/2*26 20,703

VV " kabely/souběh " (0,5+0+0,5)*(0,24-(0,50-0,5))*(50-3+18+5) 16,800

VV " kabely/souběh " (0,5+0+0,5)*(0,24-(0,50-0,5))*(5+15+16) 8,640

VV " kabely/souběh " (0,5+0+0,5)*(0,25-(0,50-0,5))*12,0 3,000

VV " teplovod: pod chodníky "

VV ((0,50+1,1+0,50)*(0,24-(0,50-0,5)))*(3,0+3,5)/2*6 9,828

VV ((0,50+1,1+0,50)*(0,25-(0,50-0,5)))*20,0 10,500

VV " ostan. IS (plyn, voda, kanal.) pod chodníky hl.-0,24. -0,25m = bez příplatku"

VV 0 0,000

VV " kolem stáv. šachet + armatur IS ve vozovce +chodn.(ks= výšk.úpravy ad. VV)"

VV PI*((0,5+1,2+0,5)/2)^2*(0,73-0,10)*5 11,974

VV -PI*(1,2/2)^2*(0,73-0,10)*5 -3,563

VV PI*((0,5+0,15+0,5)/2)^2*(0,24-0,05)*8 1,579

VV -PI*(0,15/2)^2*(0,24-0,05)*8 -0,027

VV ISodkop05 Mezisoučet 335,138

VV  " rezerva nenormově ulož. IS do 10% "

VV 0,10*ISodkop05 33,514

VV cISodkop05 Součet 368,652

16 K 120001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř.1-4  vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení s naložením na dopravní prostředek
m3 31,018 788,20 24 448,39  vlastní

VV " Křížení s IS  "

VV " ověř. hl. IS:  bude upřesněno dle správců sítí (TZ-SO 105, odstavec  -e), výrk.-001) "

VV " IS pod vozovkou "

VV " kabely pod vozovkou " 1,2*1,2*(0,73-0,10+0,50)*4 6,509

VV " voda pod vozovkou "    1,2*1,2*(0,73-0,10+0,50)*3 4,882

VV " plyn  pod vozovkou "    1,2*1,2*(0,73-0,10+0,50)*2 3,254

VV " teplovod  pod vozovkou "  1,2*1,2*(0,73-0,10+0,50)*2 3,254

VV " ostan. IS (kabely, teplovod) pod chodníky "

VV 0,8*0,8*(0,24-0,05+0,50)*(26/2+5) 7,949

VV SONDY05 Mezisoučet 25,848

VV " rezerva sond "    0,20*SONDY05 5,170

VV cSondyIS05 Součet             11x 1,2/1,2m,  18x  0,8/0,8m 31,018

17 K 122202201-01 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném území)  v hornině tř. 3 m3 212,997 269,00 57 296,19  vlastní

VV " ruční odkopy zeminy v pásmu IS  (cca 30% z pásma IS) "

VV 0,30*cISodkop05 110,596

VV " + zvětš. ruční odkop u teplovodu: 80mb  "

VV (0,30+1,1+0,30)*(0,73-0,10)*80,0 85,680

VV Mezisoučet 196,276

VV          " odkopy zeminy:   ručně podél domů "

VV " PÚ 2.2 /dl.chodník -pro nov.chodník:  odkop štěrk190mm, celk.651m2"

VV "  z toho ruční (u domů: SBD, vstupy do BD) "

VV rDMdlazba05*0,190 10,431

VV " PÚ 3.5 / AB kom.- pro pojížd. plochu: odkop zem (celk.120m2, z toho ručně 18,5m2)"

VV " odkop zem 340mm u SBD "         1,0*18,5*0,34 6,290

VV rODKOPzem05 Součet 212,997

18 K 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 623,960 103,20 64 392,67 CS ÚRS 2019 02

VV          " odkopy zeminy po skrývce drnů" 

VV " PÚ 1.2 /zeleň- pro dláž.chodník:  výkop 90mm "
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VV 815,0*0,090 73,350

VV " PÚ 1.3 /zeleň- pro kontejn.stání:   výkop 220mm "

VV 52,0*0,220 11,440

VV " PÚ 1.4 /zeleň- pro mlat.cesty:   výkop 100mm "

VV 250,0*0,100 25,000

VV " PÚ 1.5 /zeleň- pro komunikaci:   výkop 580mm "

VV 245,0*0,580 142,100

VV             " odkopy zeminy po vybour.celé k-ce  AB vozovek (vč. výkopu pro SANACE) "

VV " PÚ 3.3 / AB komun.- pro komunikaci: výkop zem 380mm"

VV 515,0*0,380 195,700

VV " PÚ 3.5 / AB komun.- pro pojížd. plochu:  výkop zem 340mm "

VV 120,0*0,340 40,800

VV " PÚ 6.2 / štěrk.plocha - pro DL. chodník: výkop zem 90mm "

VV 33,0*0,090 2,970

VV " PÚ 15 / ostatní výkopy M3  vč. rozdílu nivelet: výkop zeminy 356m3"

VV 356,0 356,000

VV ODKOPzem05 Mezisoučet 847,360

VV "  - ruční odkopy zeminy (ve tř. 3=100%  pásma IS, +podél domů )"

VV -rODKOPzem05 -212,997

VV "  - ruční sondy ve tř. 3  cca 60% "

VV -0,60*(cSondyIS05-(11*1,2*1,2+18*0,8*0,8)*0,50) -10,403

VV Mezisoučet -223,400

VV sODKOPzem05 Součet 623,960

19 K 122302201-01 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném území)   v hornině tř. 4 m3 20,006 298,90 5 979,79  vlastní

VV          " odkopy štěrku:   ručně podél domů "

VV " PÚ 2.2 /dl.chodník -pro nov.chodník:  odkop štěrk190mm, celk.651m2"

VV "  z toho ruční (u domů: SBD, vstupy do BD) "

VV rDMdlazba05*0,190 10,431

VV " PÚ 3.5 / AB kom.- pro pojížd. plochu: odkop ŠD (celk.120m2, z toho ručně 18,5m2)"

VV " odkop štěrku 250mm"     1,0*18,5*0,25 4,625

VV " PÚ 5.2 / bet.plocha- pro DL.chodník:  beton 150 mm:  celkově 65m2: odkop ŠD 90mm "

VV " z toho okap.beton chodník podél BD 449/16+448/14+ 447/20 = ruční bourání  "

VV 1,0*55,0*0,090 4,950

VV rODKOPsterk05 Součet 20,006

20 K 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 548,759 106,10 58 223,33 CS ÚRS 2019 02

VV          " odkopy štěrku po DM dlažby stáv. dláž.chodníku "

VV " PÚ 2.1 /dl.chodník -pro nov. zeleň:  odkop štěrku 200mm"

VV 550,0*0,200 110,000

VV " PÚ 2.2 /dl.chodník -pro nov.chodník: odkop štěrku 190mm "

VV 651,0*0,190 123,690

VV " PÚ 2.3 /dl.chodník -pro mlat. cesty :  odkop štěrku 200mm "

VV 20,0*0,200 4,000

VV             " odkopy štěrku po odfrézování  AB komunikace "

VV " PÚ 3.1 / AB komun.- pro nov. zeleň: odkop štěrku 250mm  "

VV 385,0*0,250 96,250

VV " PÚ 3.2 / AB komun.- pro DL.chodník: odkop štěrku 140mm"

VV 330,0*0,140 46,200

VV " PÚ 3.3 / AB komun.- pro komunikaci: odkop štěrku 250mm"

VV 515,0*0,250 128,750

VV " PÚ 3.4 / AB komun.- pro mlat. cesty: odkop štěrku 150mm "

VV 80,0*0,150 12,000

VV " PÚ 3.5 / AB komun.- pro pojížd. plochu:  odkop štěrku 250mm "

VV 120,0*0,250 30,000

VV             " odkopy štěrku po vybour. asfalt.chodníku LA "

VV " PÚ 4.2 / asfalt.chodník - pro DL.chodník:  odkop štěrku 40mm "

VV 44,0*0,040 1,760

VV             " odkopy štěrku po vybourání beton.ploch "

VV " PÚ 5.1 / bet.plocha - pro nov. zeleň:  odkop štěrku 100mm "

VV 40,0*0,100 4,000
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VV " PÚ 5.2 / bet.plocha- pro DL.chodník:  odkop štěrku 90mm"

VV 65,0*0,090 5,850

VV          " odkopy štěrku nezpevn. štěrk.ploch "

VV " PÚ 6.1 / štěrk.plocha - pro zeleň: odkop štěrku 150mm "

VV 55,0*0,150 8,250

VV " PÚ 6.2 / štěrk.plocha - pro DL. chodník: odkop štěrku 150mm "

VV 33,0*0,150 4,950

VV Mezisoučet 575,700

VV "  - ruční odkopy štěrk.krytu,  4 tř. ( podél domů )"

VV -rODKOPsterk05 -20,006

VV "  - ruční sondy ve tř. 4  cca 40% "

VV -0,40*(cSondyIS05-(11*1,2*1,2+18*0,8*0,8)*0,50) -6,935

VV sODKOPsterk05 Součet 548,759

21 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,050 364,40 382,62 CS ÚRS 2019 02

VV " V9 /podélný trativod PVC DN100  / vzor.řezy / 40,0mb:  křížení s kabely 3x"

VV 3*0,35 1,050

22 K 119001412-80 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 800 m 0,700 512,20 358,54  vlastní

VV " V9 /podélný trativod PVC DN100  / vzor.řezy / 40,0mb:  křížení  teplovod 2x "

VV 2*0,35 0,700

23 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,317 394,10 519,03 CS ÚRS 2019 02

VV " příplatek  hloubených vykopávek "

VV " V9 /podélný trativod PVC DN100  / vzor.řezy / 40,0mb"

VV " drážky pro drenáže  (výkop od parapláně AB komunikace) "

VV " drážky v pásmu křížení+souběhu  IS (kabely 3*, teplovod 2*) výkr. -001 Situace "

VV ((0,30+0,35)/2*0,25)*(0,5+0+0,5)*3 0,244

VV ((0,30+0,35)/2*0,25)*(0,5+0,6+0,5)*2 0,260

VV " souběh kabely MTS 10mb"      ((0,30+0,35)/2*0,25)*10,0 0,813

VV cISdren05 Součet  celk.pásmo IS drenáž 1,317

24 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,958 240,90 230,78 CS ÚRS 2019 02

VV " V 9/podélný trativod PVC DN100  / vzor. řezy / 40,0mb"

VV " drážky pro drenáže  (výkop od parapláně)"

VV ((0,30+0,35)/2*0,25)*40,0 3,250

VV cRYHYDRENz05 Mezisoučet 3,250

VV " - odpočet Ručních rýh š.do 60cm (pro DRENÁŽ/ u stávaj. IS) 3tř./zem "

VV -rRYHYDRENz05 -2,292

VV sRYHYDRENz05 Součet 0,958

25 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 2,292 656,70 1 505,16 CS ÚRS 2019 02

VV " V 9/podélný trativod PVC DN100  / vzor.řezy/  40,0mb"

VV " Ručních rýhy š.do 60cm (pro DRENÁŽ/ u IS)  100% z pásma IS pro drenáž "

VV 1*cISdren05 1,317

VV "+ ruční dokop/dotvarování dna  rýhy trativodu ( dno š.0,30m ! ) "

VV "  cca 30% z objemu drážky "

VV 0,30*cRYHYDRENz05 0,975

VV rRYHYDRENz05 Součet 2,292

26 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 260,000 145,80 37 908,00 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -009 Chráničky / celkem stáv. kabelů "

VV " + výkaz ploch (chráničky: 50+50+80+80m) "

VV delenCHRAN05 260,000

27 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 153,120 131,40 20 119,97 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -009 Chráničky /celkem: ruční rýhy pro chráničky v pásmu stávaj.kabelů "

VV cRYHAchran05 153,120

28 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 100,320 246,30 24 708,82 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -009  Kabelová chránička /  výkop rýh od pláně komunikací "

VV "  sestava pro stávající kabely + rezervní chránička  (Výkaz ploch: V13, V14) "

VV " V13/ MTS-KAB.TEL. (+ rezervní) = sestava 2 trubky v 1 rýze, 50m "

VV 0,80*(0,1+1,2-0,43)*50,0 34,800
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VV " V14/ MTS-NN (+ rezervní) = sestava 2 trubky v 1 rýze, 50m "

VV 0,80*(0,1+1,2-0,43)*50,0 34,800

VV "  chran. půlená, pojízdná trubka D 110 -pro stávající kabely (Výkaz ploch: V15) "

VV " V15/ chran. stávaj.sítí NN a přenos dat =1 trubka v 1 rýze, 80+80m "

VV 0,60*(0,10+1,2-0,43)*(80,0+80,0) 83,520

VV cRYHAchran05 Mezisoučet 153,120

VV " odpočet výkopu v sanač. vrstvě 0,30m (rýhy 4tř.) pod vozovkou "

VV -0,80*0,30*(50,0+50,0) -24,000

VV -0,60*0,30*(80,0+80,0) -28,800

VV rRYHYCHRz05 Součet   ruční RÝHY pro CHRÁNIČKY v zemině 100,320

29 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 52,800 262,70 13 870,56 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -009  Chráničky:  ruční rýhy pro chráničky v pásmu st.kabelů (od pláně komun.)"

VV " + v. -003, vz.řezy:  část výkopu v sanač.vrstvě tl.0,30m "

VV 0,80*0,30*(50,0+50,0) 24,000

VV 0,60*0,30*(80,0+80,0) 28,800

VV rRYHYCHRsan05 Součet          ruční RÝHY pro CHRÁNIČKY v kamení 52,800

30 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,360 202,60 12 836,74 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -009  Chráničky:  zásyp rýh  chrániček (po pláně komun.)"

VV " celkov.prostor rýhy "

VV cRYHAchran05 153,120

VV " - odpočet: lože, obsypu, OP chrániček "

VV -LOZEchran05 -17,600

VV -OBSYPchran05 -68,739

VV " výpis dle Výkazu ploch "

VV " V13/ MTS-KAB.TEL. (+ rezervní) = sestava 2 trubky v 1 rýze, 50m "

VV -PI*(0,110/2)^2*(50,0*2) -0,950

VV " V14/ MTS-NN (+ rezervní) = sestava 2 trubky v 1 rýze, 50m "

VV -PI*(0,110/2)^2*(50,0*2) -0,950

VV " V15/ chran. stávaj.sítí NN a přenos dat =1 trubka v 1 rýze, 80+80m "

VV -PI*(0,110/2)^2*(80,0+80,0) -1,521

VV ZASYPchran05 Mezisoučet 63,360

31 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 126,696 107,60 13 632,49 CS ÚRS 2019 02

VV " chráničky, zásyp "

VV ZASYPchran05*1,84*1,035*1,05 126,696

32 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 68,739 243,20 16 717,32 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -009  Kabelová chránička /  obsyp písek, ŠP "

VV "  sestava pro stávající kabely + rezervní chránička  (Výkaz ploch: V13, V14) "

VV " V13/ MTS-KAB.TEL. (+ rezervní) = sestava 2 trubky v 1 rýze, 50m "

VV 0,8*(0,110+0,30)*50,0 16,400

VV -PI*(0,110/2)^2*(50,0*2) -0,950

VV " V14/ MTS-NN (+ rezervní) = sestava 2 trubky v 1 rýze, 50m "

VV 0,8*(0,110+0,30)*50,0 16,400

VV -PI*(0,110/2)^2*(50,0*2) -0,950

VV Mezisoučet        sestava    2   trubkové  chráničky 30,900

VV "  chrán. půlená, pojízdná trubka D 110 -pro stávající kabely (Výkaz ploch: V15) "

VV " V15/ chran. stávaj.sítí NN a přenos dat =1 trubka v 1 rýze, 80+80m "

VV 0,60*(0,110+0,30)*(80,0+80,0) 39,360

VV -PI*(0,110/2)^2*(80,0+80,0) -1,521

VV Mezisoučet            1   trubkové  chráničky 37,839

VV OBSYPchran05 Součet 68,739

33 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 130,907 250,50 32 792,20 CS ÚRS 2019 02

VV " chráničky, obsyp "

VV OBSYPchran05*1,84*1,035 130,907

34 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 4,500 364,40 1 639,80 CS ÚRS 2019 02

VV " odvodnění /  křížení kan. přípojek+ UV  se st. IS  /výkr. -001  Situace "

VV " vodovod (křížení) "  0,9*3 2,700

VV VODAkan05 Mezisoučet 2,700
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VV " plyn (křížení) "           0,9*2 1,800

VV PLYNkan05 Mezisoučet 1,800

VV Součet 4,500

35 K 119001412-80 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 800 m 0,900 512,20 460,98  vlastní

VV " odvodnění /  křížení kan. přípojek+ UV  se st. IS  /výkr. -001  Situace "

VV " teplovod (křížení) "  0,9*1 0,900

VV TEPLOkan05 Součet 0,900

36 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 11,000 323,10 3 554,10 CS ÚRS 2019 02

VV " odvodnění /  křížení kan. přípojek+ UV  se st. IS  /výkr. -001  Situace "

VV " s kabely (křížení) " 1*3+2+2+1+3 11,000

VV KABELkan05 Součet 11,000

37 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 39,503 131,40 5 190,69 CS ÚRS 2019 02

VV " odvodnění / výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky+ UV, v.-001 Situace "

VV " křížení + mtž. otvory napojení do stáv. kan. "

VV (0,5+0+0,5)*(0,5+0+1,0)*(KABELkan05-5*0,9) 9,750

VV (0,5+1,5+0,5)*(0,5+0+1,0)*(5-2)*0,9 10,125

VV (0,5+0,2+0,5)*(0,5+0,2+1,0)*VODAkan05 5,508

VV (0,5+0,15+0,5)*(0,5+0,15+1,0)*PLYNkan05 3,416

VV (0,5+0,6+0,5)*(0,5+0,6+1,0)*TEPLOkan05 3,024

VV " napojení: od V4-6 do stáv. stoky    "

VV ((0,5+0,6+0,5)*2,0*(0,5+0,6/2))*3 7,680

VV ISvykopKAN05 Mezisoučet  IS výkop kanalizace 39,503

38 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 102,509 164,20 16 831,98 CS ÚRS 2019 02

VV "  odvodnění / výkr. -005:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " výkop od pláně: vozov.-0,43m,parkov.-0,39,  chodníků -0,24,  nebo HTÚ zeleň -0,15m "

VV " -(0,43+0,39+0,24+0,15)/4 =  - 0,303m průměr. hl.odpočtu pláně u přípojek "

VV "  UV 3ks, přípojky 56mb, napojení stoka 3x "  

VV " UV 4,5,6"               1,5*1,5*(0,15+1,12-0,43)*3 5,670

VV " přípojky UV "   0,9*((0,15+1,12+3,0)/2-0,303)*(56,0-2*0,5*3) 87,386

VV " napojení stoka (zeleň)"     2,0*2,0*(3,0-0,15)*3 34,200

VV cRYHYkan05 Mezisoučet  RYHY kanal.prostor k zásypům  CELKEM 127,256

VV " odpočet Stroj.rýh š.200cm (pro kanal.4tř.) /san.kamení "

VV -sRYHYKANsan05 -4,995

VV "  odpočet Ručních rýh š.200cm (pro kanal./ u stávaj. IS) 3tř./zem "

VV -rRYHYKANz05 -19,752

VV sRYHYKANz05 Součet strojní RÝHY KANALIZACE 102,509

39 K 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 19,752 246,30 4 864,92 CS ÚRS 2019 02

VV " odvodnění: ruční dokopání (50% z pásma IS) pro:

VV "  pro vpustě + kan.přípojky od UV " 

VV 0,50*ISvykopKAN05 19,752

VV rRYHYKANz05 Součet ruční RÝHY KANALIZACE 19,752

40 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 4,995 262,70 1 312,19 CS ÚRS 2019 02

VV "  odvodnění / výkr. -006:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " + výkr.  -003, vzor.řezy:  část výkopu v sanač.vrstvě tl.0,30m "

VV " ( UV 3 ks,  přípojky 11+1 mb)"  

VV " UV "                     1,5*1,5*0,30*3 2,025

VV "  2 přípojky "        0,9*0,30*(11,0+1,0-2*0,5) 2,970

VV sRYHYKANsan05 Součet 4,995

41 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 209,312 66,00 13 814,59 CS ÚRS 2019 02

VV "  odvodnění / výkr. -005:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " výkop od pláně: vozov.-0,43m,parkov.-0,39,  chodníků -0,24,  nebo HTÚ zeleň -0,15m "

VV " -(0,43+0,39+0,24+0,15)/4 =  - 0,303m průměr. hl.odpočtu pláně u přípojek "

VV "  UV 3ks, přípojky 56mb, napojení stoka 3x "  

VV " UV 4,5,6"               4*1,5*(0,15+1,12-0,43)*3 15,120

VV " přípojky UV "   2*((0,15+1,12+3,0)/2-0,303)*(56,0-2*0,5*3) 194,192

VV " napojení stoka (zeleň)"     4*2,0*(3,0-0,15)*3 68,400
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VV Mezisoučet            pažení celkem 277,712

VV -PAZENI4m205 -68,400

VV PAZENI2m205 Součet  209,312

42 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 68,400 72,40 4 952,16 CS ÚRS 2019 02

VV "  odvodnění / výkr. -005:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " napojení stoka (zeleň)"     4*2,0*(3,0-0,15)*3 68,400

VV PAZENI4m205 Součet  68,400

43 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 209,312 26,90 5 630,49 CS ÚRS 2019 02

VV PAZENI2m205 209,312

44 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 68,400 33,60 2 298,24 CS ÚRS 2019 02

VV PAZENI4m205 68,400

45 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 102,509 16,40 1 681,15 CS ÚRS 2019 02

VV " odvodnění: str. rýhy pro vpustě +  kan.přípojky  UV "

VV sRYHYKANz05 102,509

46 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 92,439 202,60 18 728,14 CS ÚRS 2019 02

VV " odvodnění: zásypy rýh / přípojky UV + vpusti "   

VV " prostor k zásypu (strojní+ruč. rýhy 3+4tř. ) "          

VV cRYHYkan05 127,256

VV " - odpočet OP vestav. -kcí  v rýhách  (celkově) "   

VV -LOZEkan05 -9,968

VV -OBSYPkan05 -23,231

VV -PI*(0,160/2)^2*Pripoj150UV05 -1,126

VV " -odpočet OP nových: 3 vpustí  (po pláň komunik.)"                     

VV -PI*(0,55/2)^2*(1,12-0,43)*3 -0,492

VV " - odpočet zásyp zeminou v zeleni "

VV -ZASYPzem05 -61,124

VV ZASYPkanSD05 Mezisoučet zásyp kanalizace ŠD 31,315

VV " zásyp zeminou v zeleni "

VV " napojení stoka od V4,5,6 "     2,0*2,0*(3,0-0,15)*3 34,200

VV " přípojky UV "    0,9*((0,15+1,12+3,0)/2-0,15)*(2,0+5,0+12,0) 33,944

VV " přípojky UV "   -0,9*(0,15+0,15+0,3)*(2,0+5,0+12,0/2) -7,020

VV ZASYPzem05 Mezisoučet 61,124

VV Součet 92,439

47 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t 62,958 107,60 6 774,28 CS ÚRS 2019 02

VV " zásyp kanaliz. rýh  / pod komunikace  kamenivem"

VV "  přípojky UV+ vpusti "   

VV ZASYPkanSD05*1,85*1,035*1,05 62,958

VV Součet 62,958

48 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 23,231 243,20 5 649,78 CS ÚRS 2019 02

VV " odvodnění: přípojky  ul. vpustí, výkr. -006 "

VV " vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl.56 m, UV 3x, napojení stoka 3x "

VV 0,9*(0,160+0,3)*(56,0-3*0,5*2) 21,942

VV 1,5*(0,160+0,3)*0,5*3 1,035

VV 2,0*(0,160+0,3)*0,5*3 1,380

VV -PI*(0,160/2)^2*56,0 -1,126

VV OBSYPkan05 Mezisoučet  OBSYP kanalizace 23,231

VV Součet 23,231

49 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 44,241 250,50 11 082,37 CS ÚRS 2019 02

VV " kanalizace přípojky UV, obsyp "

VV OBSYPkan05*1,84*1,035 44,241

50 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,000 46,90 375,20 CS ÚRS 2019 02

VV " odvoz části výkopů na mezideponie stavby: "

VV " zemina pro zemní přisypávky SO 105  "

VV PRISYPzem05 4,000

VV Mezisoučet        odvoz na mezideponii 4,000

VV " rozvoz části výkopů z mezideponie stavby: "
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VV " zemina pro přisypávky v  SO 105  "

VV PRISYPzem05 4,000

VV Mezisoučet       zpětný rozvoz z mezideponie 4,000

VV Součet 8,000

51 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 469,486 81,10 200 275,31 CS ÚRS 2019 02

VV " skrývka s trav.drny  "

VV 0,15*SKRYVKAdrn05 766,800

VV Mezisoučet 766,800

VV " zemina a kamení "

VV cSondyIS05 31,018

VV rODKOPzem05 212,997

VV sODKOPzem05 623,960

VV rODKOPsterk05 20,006

VV sODKOPsterk05 548,759

VV rRYHYDRENz05 2,292

VV sRYHYDRENz05 0,958

VV rRYHYCHRz05 100,320

VV rRYHYCHRsan05 52,800

VV sRYHYKANz05 102,509

VV rRYHYKANz05 19,752

VV sRYHYKANsan05 4,995

VV Mezisoučet 1 720,366

VV " - zpět.použitá sypanina: zásypy, přisypávky, apod. "

VV -rZASYPsterk05 -13,680

VV -PRISYPzem05 -4,000

VV Mezisoučet -17,680

VV ODVOZvyk05 Součet 2 469,486

52 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 29 633,832 6,10 180 766,38 CS ÚRS 2019 02

VV ODVOZvyk05*(22-10) 29 633,832

53 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 412,167 29,20 12 035,28 CS ÚRS 2019 02

VV " ruční výkopy pro hromadný odvoz "

VV rODKOPzem05 212,997

VV rODKOPsterk05 20,006

VV rRYHYCHRz05 100,320

VV rRYHYDRENz05 2,292

VV rRYHYCHRsan05 52,800

VV rRYHYKANz05 19,752

VV Mezisoučet 408,167

VV " nalož. zpět.použité sypaniny: přisypávky za obruby, + pod chodník "

VV PRISYPzem05 4,000

VV Součet 412,167

54 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 469,486 23,70 58 526,82 CS ÚRS 2019 02

VV ODVOZvyk05 2 469,486

55 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 4 445,075 112,00 497 848,40 CS ÚRS 2019 02

VV ODVOZvyk05*1,80 4 445,075

56 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 137,000 128,90 17 659,30 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 2.1 /dl.chodník -pro nov. zeleň:  HTÚ zásyp zeminou 100mm "

VV 550,0*0,100 55,000

VV " PÚ 3.1 / AB komun.- pro nov. zeleň:  HTÚ zásyp zeminou 200mm "

VV 385,0*0,200 77,000

VV " PÚ 4.1 /asfalt.chodník - pro nov. zeleň:  HTÚ zásyp zeminou 50mm "

VV 20,0*0,050 1,000

VV " PÚ 5.1 / bet.plocha - pro nov. zeleň:  HTÚ zásyp zeminou 100mm "

VV 40,0*0,100 4,000

VV HTUzasypZEM05 Součet 137,000

57 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 13,680 167,90 2 296,87 CS ÚRS 2019 02
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VV " srovnávací položka "

VV " cena vč. manipulace do 15m (naložení, rozvoz)"

VV Mezisoučet 0,000

VV " částečný zásyp sond /po pláň -kce komunikací (viz. položka SONDY...)"

VV (1,2*1,2*0,50)*11 7,920

VV (0,8*0,8*0,50)*18 5,760

VV rZASYPsterk05 Součet 13,680

58 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 163,800 12,20 14 198,36 CS ÚRS 2019 02

VV "  úprava zem.pláně pod komunikacemi / výkaz ploch  "

VV " V2/ k-ce kontejner.stání   "                       52,0 52,000

VV Mezisoučet                30 MPa 52,000

VV " V5/ k-ce komunikace AB  "                  1000,0 1 000,000

VV " V7/ k-ce pojížd.plochy: ZD8 "               130,0 130,000

VV " odpočet pod chodník a pojezd.plochu podél nemovit. (dle nop.folie 80mb celkem) "

VV " -pod pojezd.plochu podél SBD (18,2mb)"         -1,0*18,2 -18,200

VV Mezisoučet             45 Mpa 1 111,800

VV Součet 1 163,800

59 K 181951102-01 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním vibračním válcem m2 2 772,200 12,40 34 375,28  vlastní

VV " V1/ k-ce mlatových chodníků  "          350,0 350,000

VV " V3/ k-ce chodníků ZD6    "                 1938+150+1200*0,25 2 388,000

VV " odpočet pod chodník a pojezd.plochu podél nemovit. (dle nop.folie 80mb celkem) "

VV " -pod chodníky podél BD "                -1,0*(80,0-18,2) -61,800

VV " V15/ překrytí teplovodu pro roznesení zátěže "

VV " pod štěrk.polštář "      

VV m3POLSTAR05/0,15 96,000

VV Součet 2 772,200

60 K 181951102-11 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - ručně vibrační deskou, válcem m2 80,000 21,30 1 704,00  vlastní

VV " pod chodník a pojezd.plochu podél nemovitostí (délka dle nop.folie 80mb) "

VV 1,0*80,0 80,000

VV Součet 80,000

D 2 Zakládání 13 552,25

61 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 52,900 38,50 2 036,65 CS ÚRS 2019 02

VV "  k-ce odvod.drenáže:  geotextilie "  

VV " V 9/podélný trativod PVC DN100  / vzor. řez 40,0mb "

VV ((0,30+0,35)+2*0,25)*1,15*40,0 52,900

VV TEXTILdren05 Součet 52,900

62 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 84,000 30,40 2 553,60 CS ÚRS 2019 02

VV "  k-ce odvod.drenáže  40mb:  geotextilie má výrob. šířku 2,0m "  

VV "  TEXTILdren15*1,15= 61m2"

VV 40,0*2,0*1,05 84,000

63 K 212752311 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop m 40,000 128,00 5 120,00 CS ÚRS 2019 02

VV " v ceně položky: trouba tuhá PE-HD DN 100, podsyp DTK 0-4, obsyp ŠD "

VV " (podsyp+obsyp celk. vše do 0,15m3/mb)"

VV " V 9/podélný trativod PVC DN100  / vzor.řezy "  40,0 40,000

VV DRENAZmb05 Mezisoučet 40,000

64 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 130,000 3,40 3 842,00 CS ÚRS 2019 02

VV "  hutněná parapláň  výměny podloží "   

VV " V 5/ k-ce komunikace AB:  sanace kamenivem, tl. 300mm "

VV " V 7/ k-ce pojíždplochy ZD8:  sanace kamenivem, tl. 300mm "

VV m2SANACE05 1 130,000

D 4 Vodorovné konstrukce 92 039,72

65 K 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 276,000 84,10 23 211,60 CS ÚRS 2019 02

VV " V 15/ překrytí teplovodu pro roznesení zátěže:  80mb "

VV " PZD deska 104/29/6,5 plná  "        80,0/0,29 275,862
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VV 276-275,862 0,138

VV PZDks05 Součet 276,000

66 M 59341211 deska stropní plná PZD 1040x290x65mm kus 278,760 169,70 47 305,57 CS ÚRS 2019 02

VV " V 15/ překrytí teplovodu : 80mb"

VV "PZD deska 104/29/6,5 plná  "        

VV PZDks05*1,01 278,760

67 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 17,600 671,20 11 813,12 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -009  Kabelová chránička /  lože písek, ŠP"

VV "  sestava pro stávající kabely + rezervní chránička  (Výkaz ploch: V13, V14) "

VV " V13/ MTS-KAB.TEL. (+ rezervní) = sestava 2 trubky v 1 rýze, 50m "

VV 0,8*0,10*50,0 4,000

VV " V14/ MTS-NN (+ rezervní) = sestava 2 trubky v 1 rýze, 50m "

VV 0,8*0,10*50,0 4,000

VV Mezisoučet        sestava    2   trubkové  chráničky 8,000

VV "  chran. půlená, pojízdná trubka D 110 -pro stávající kabely (Výkaz ploch: V15) "

VV " V15/ chran. stávaj.sítí NN a přenos dat =1 trubka v 1 rýze, 80+80m "

VV 0,60*0,10*(80,0+80,0) 9,600

VV Mezisoučet            1   trubkové  chráničky 9,600

VV LOZEchran05  Součet   lože chrániček 17,600

68 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9,968 895,00 8 921,36 CS ÚRS 2019 02

VV " srovnávací položka: lože pískový podsyp fr. 0-8 "

VV " výkr. -006, vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl. 56 m,  UV 3x, napoj.stoka "

VV 0,9*0,15*(56,0-3*0,5*2) 7,155

VV (0,15*1,5*1,5)*3          " pod UV " 1,013

VV (0,15*2,0*2,0)*3    " napojení do stáv.stoky 3x " 1,800

VV LOZEkan05 Mezisoučet  LOŽE kanalizace SO 105 9,968

69 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 112,20 336,60 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -006, Uliční vpusti: prstenec  3x nové vpusti/nové V4-6 "

VV UVks05 3,000

70 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 3,030 149,00 451,47 CS ÚRS 2019 02

VV UVks05*1,01 3,030

D 5 Komunikace pozemní 2 222 763,13

71 K 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2 1 130,000 36,70 41 471,00 CS ÚRS 2019 02

VV " výměna podloží (sanace) za kamenivo fr.0-125 (viz. TZ + vzor.řezy) "

VV " V 5/ k-ce komunikace AB:  sanace kamenivem, tl. 300mm "

VV " vč. rozšíření sanace pod obruby a přídlažbu a drenáž "

VV 1*1000,0 1 000,000

VV " V 7/ k-ce pojíždplochy ZD8:  sanace kamenivem, tl. 300mm "

VV 1*130,0 130,000

VV m2SANACE05 Součet 1 130,000

72 M 58344009-125
kamenivo hrubé frakce 0-125 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně Id=0,85)   vč. dodání na 

místo zabudování
t 694,950 198,60 138 017,07  vlastní

VV m2SANACE05*0,30*2,05 694,950

73 K 564732110-04
Kryt z kameniva upravená lomová výsivka fr.0-4, po zavibrování  tl 40 mm - obrusná vsrtva mlatových 

chodníků ,s rozprostřením, vlhčením, zavibrováním  a zhutněním
m2 350,000 32,80 11 480,00  vlastní

VV " V1/ k-ce mlatových chodníků:   obrus výsivka 40mm "

VV 350,0 350,000

74 K 564732110-06
Podklad z hutněného, vibrovaného drceného kameniva fr. 0-32 - tl 60 mm, s rozprostřením, vlhčením, 

zavibrováním a zhutněním
m2 350,000 43,30 15 155,00  vlastní

VV " V1/ k-ce mlatových chodníků:   podklad pod obrus zhut.drcené kamenivo fr.0-32,  tl.60mm "

VV 350,0 350,000

75 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 350,000 102,30 35 805,00 CS ÚRS 2019 02

VV " srovnávací položka (pro kamenivo fr.32-64) "

VV " V1/ k-ce mlatových chodníků:   podklad zhut.drcené kamenivo fr. 32-64,  tl. 150mm "

VV 350,0 350,000
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76 K 564831111-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 100 mm m2 150,000 74,80 11 220,00  vlastní

VV " V3 / chodník: rozšíření  ŠDb  0-32,  tl.100mm pod silnič.obrubami  "  

VV " (vzor. řezy, ŠD mezi přechody chodníků a jiných k-cí )  "

VV 0,5*300,0 150,000

77 K 564851111-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 150 mm m2 1 938,000 104,10 201 745,80  vlastní

VV " V3/ k-ce chodníků: ŠDb 0-32,  tl.150mm "     1938,0 1 938,000

78 K 564861111-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 200 mm m2 1 130,000 133,70 151 081,00  vlastní

VV " V 5/ k-ce komunikace:  podsyp ŠDb 0-32, 200mm "

VV 760,0 760,000

VV " + rozšíření ŠDb 200mm pod obruby + přídlažbu+nad drenáž  (240m2)"

VV "š.1m, dl.240m"       1,0*240,0 240,000

VV Mezisoučet          k-ce  komunikace 1 000,000

VV " V7/ k-ce pojížd.plochy:  ŠDb  0-32, tl.200mm / plocha"    120,0 120,000

VV " V7/ k-ce pojížd.plochy:  / +rozšíření   ŠDb  0-32, tl.200mm pod silnič.obrubou 10m2 " 

VV 0,5*20,0 10,000

VV Mezisoučet             k-ce pojížd.plochy 130,000

VV Součet 1 130,000

79 K 564871111-02 Podklad ze štěrkodrtě  ŠDb  0-32(63) tl 250 mm m2 52,000 167,20 8 694,40  vlastní

VV " V2/ k-ce kontejner.stání:  ŠDb  0-32, tl.250mm "     52,0 52,000

80 K 565145121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 765,850 331,50 253 879,28  vlastní

VV " V 5/ k-ce komunikace: podklad ACP16+, 60mm "

VV 760,0 760,000

VV " PÚ 17/ zarovn.řezy do 100mm /pro 60mm podklad  ACP (odsazen.napojení)"  

VV rezACP05*0,25*1 5,850

VV Součet 765,850

81 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 120,000 202,60 24 312,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V7/ k-ce pojížd.plochy: směs SC8/10, 120mm "

VV 120,0 120,000

82 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 760,000 217,00 164 920,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V 5/ k-ce komunikace: směs SC8/10, 130mm "

VV 760,0 760,000

83 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 10,000 202,60 2 026,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V 5 / k-ce AB komunik. :  zemní přisypávka (M3) "    4,0 4,000

VV PRISYPzem05 Mezisoučet           zemní přisypávka SO 105 4,000

VV " V 5 / k-ce AB komunik. :  ŠD 0-32  přisypávka (M3) " 6,0 6,000

VV " (= vzor.řez 2, ŠD mezi přechody k-cí ) "

VV SDprisyp05 Mezisoučet           ŠD  přisypávka SO 105 6,000

VV Součet 10,000

84 M 58344200-02 štěrkodrť frakce 0/32(63) ŠDb - GN t 11,880 231,00 2 744,28  vlastní

VV SDprisyp05*1,98 11,880

85 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 772,000 10,70 8 260,40 CS ÚRS 2019 02

VV " V 5/ k-ce komunikace: spoj.postřik PS-A 0,40kg/m2 "

VV 760,0 760,000

VV " PÚ 17/ zarovn.řezy do 50mm /pro 40mm obrus ACO (odsazen.napojení) "

VV rezACO05*0,25*2 12,000

VV Součet 772,000

86 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 765,850 11,90 9 113,62 CS ÚRS 2019 02

VV " V 5/ k-ce komunikace: spoj.postřik PS-A 0,60kg/m2 "

VV 760,0 760,000

VV " PÚ 17/ zarovn.řezy do 100mm /pro 60mm podklad  ACP (odsazen.napojení)"  

VV rezACP05*0,25*1 5,850

VV Součet 765,850

87 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 772,000 187,10 144 441,20 CS ÚRS 2019 02

VV " V 5/ k-ce komunikace:  obrus ACO11+, 40mm  "
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VV 760,0 760,000

VV " PÚ 17/ zarovn.řezy do 50mm /pro 40mm obrus ACO (odsazen.napojení) "

VV rezACO05*0,25*2 12,000

VV ACO05 Součet 772,000

88 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 1 938,000 244,30 473 453,40 CS ÚRS 2019 02

VV " V cenách započtena i dodávka lože tl.do 40mm, DDK fr. 4-8 "

VV " i náklady a na dodání materiálu na výplň spár "

VV Mezisoučet 0,000

VV " V3/ k-ce chodníků:  ZD6  šedá + červená SLP "

VV 1900,0+38,0 1 938,000

VV ZD6A05 Součet 1 938,000

89 K 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 38,000 38,40 1 459,20 CS ÚRS 2019 02

VV " V 3/ k-ce chodníků:   ZD6  červená SLP "  38,0 38,000

90 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 1 919,000 185,70 356 358,30 CS ÚRS 2019 02

VV " V 3/ k-ce chodníků:   ZD6  šedá, profil H (vzor.řezy) "

VV 1900,0*1,01 1 919,000

91 M 59245222 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná m2 39,140 355,10 13 898,61 CS ÚRS 2019 02

VV " V 3/ k-ce chodníků:   ZD6  červená SLP , tvar H (vzor.řezy) "

VV 38,0*1,03 39,140

92 K 596212232 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2 m2 172,000 258,90 44 530,80 CS ÚRS 2019 02

VV " V cenách započtena i dodávka lože tl.do 50mm, DDK fr. 4-8 "

VV " i náklady a na dodání materiálu na výplň spár "

VV Mezisoučet 0,000

VV " cena sk.C vč. zvětš.podílu řezání ZD (oblouk. k-ce), výkr. Situace "

VV Mezisoučet 0,000

VV " V2/ k-ce kontejner.stání:  ZD8  šedá (H) "     52,0 52,000

VV " V7/ k-ce pojížd.plochy:  ZD8  šedá (H) "           120,0 120,000

VV ZD8C05 Součet 172,000

93 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 193,556 228,00 44 130,77 CS ÚRS 2019 02

VV " V2/ k-ce kontejner.stání:  ZD8  šedá (H) "     52,0*1,03 53,560

VV " V7/ k-ce pojížd.plochy:  ZD8  šedá (H) "    120,0*1,02 122,400

VV Mezisoučet 175,960

VV " sk.C  +10 %  prořezy "            175,96*0,10 17,596

VV Součet 193,556

94 K 599432111-22
Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové  dlažby - drobným kamenivem 

fr.0-4
m2 2 110,000 30,60 64 566,00  vlastní

VV " chodníky (A)  ZD6 "

VV ZD6A05 1 938,000

VV "  k-ce kontejner.stání + pojížd.plochy (C)  ZD8  "

VV ZD8C05 172,000

VV Součet 2 110,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 927,36

95 K 635111232-032 Násyp pod podlahy ze štěrkodrti fr. 0-32  se zhutněním m3 14,400 689,40 9 927,36  vlastní

VV " V 15/ překrytí teplovodu pro roznesení zátěže, 80mb "

VV " štěrk.polštář 0-32 (tl. 0,15m,  96m2)  pod  PZD desky "

VV 0,15*1,20*80,0 14,400

VV m3POLSTAR05 Mezisoučet 14,400

D 8 Trubní vedení 62 649,33

96 K 831383195-015
Připojení kanal.potrubí DN150 na hlavní potrubí  beton nebo kamenina - jádrový vývrt, universální kolmé sedlo 

pro DN150 pro hlavní potrubí DN 400-2000 z betonu a kameniny,vč. vyrovnáv.vložky, těsnění / M+D komplet
kus 3,000 1 605,10 4 815,30  vlastní

VV " navrtávka s náledným vložením sedlové odbočky "

VV Mezisoučet 0,000

VV " v. -006, Tabulka vpustí: PVC přípojky DN 150  zaústění do stáv. kanl.stoky " 
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VV "  výkr. -001  Situace "

VV " V 4, V5, V6 (DN150)  do stáv. stoky "      3 3,000

VV Součet 3,000

97 K 831383196-010

Napojení kanal.přípojky PVC DN100  do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, univerzální sedlo pro 

DN100 (s manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do šachet a vpustí, vsazení trouby 

přípojky,+pružná spojka / M+D

kus 2,000 1 316,60 2 633,20  vlastní

VV " v. -006 Uliční vpusť:  tabulka UV: zaústění trativodu DN100  do UV "

VV " do V4 "                1 1,000

VV " do V5 "                1 1,000

VV DRENnapoj05 Součet 2,000

98 K 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 m 56,000 253,10 14 173,60 CS ÚRS 2019 02

VV " PVC přípojky DN150  (SN10  pod komunikacemi) "

VV " v.-006 Uliční vpust:  tabulka UV,  výpis 3 ks přípojek V4-6  (celk.45 m) "

VV 14,0+28,0+14,0 56,000

VV Pripoj150UV05 Součet 56,000

99 K 877265221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110 kus 2,000 121,50 243,00 CS ÚRS 2019 02

VV " v. -005 Uliční vpusť:  tabulka UV: zaústění trativodu  do UV "

VV " + výkr. -008  Výkaz výměr+ výkr. Situace:  drenáž  (T kusy pro připojení do UV) -2 x "

VV DRENnapoj05 2,000

100 M 286132900 tvarovka T-kus drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100 kus 2,000 43,80 87,60 CS ÚRS 2019 02

VV DRENnapoj05 2,000

101 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 4,000 113,90 455,60 CS ÚRS 2019 02

VV " v.-006, Uliční vpusť: V4-6:  koleno napojení na UV "  3 3,000

VV KOLENO05 Mezisoučet 3,000

VV " výkr. -001 Situace:  přípojka od V6: koleno pro lom v trase přípojky "   1 1,000

VV KOLENOlom05 Mezisoučet 1,000

VV Součet 4,000

102 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 3,000 44,90 134,70 CS ÚRS 2019 02

VV KOLENO05 3,000

103 M 28611362 koleno kanalizace PVC KG 160x67° kus 1,000 62,40 62,40 CS ÚRS 2019 02

VV KOLENOlom05 1,000

104 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,000 557,50 1 672,50 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -006, tabulka UV,  3 ks přípojek V4-6:  přípojky DN150: zkoušky "

VV 3 3,000

105 K 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus 3,000 2 007,20 6 021,60 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -006/  Uliční vpust: 3x nové vpusti V4-6/ hl. 1,12m (celk.1,27m vč.lože) "   

VV 3 3,000

VV UVks05 Součet 3,000

106 M 59223850-01 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm - pro PVC kus 3,030 284,60 862,34  vlastní

VV UVks05*1,01 3,030

107 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 3,030 309,50 937,79 CS ÚRS 2019 02

VV UVks05*1,01 3,030

108 K 899131112 Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu bez patky kus 5,000 2 317,00 11 585,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V11/  výkš.úprava stáv. šachet+ výměna poklopu za pojížděný  "

VV " ( v ceně položky je u výšk.úprava rámu (nové vyrovn. prstence)+ "

VV " + dodávka šachet. poklopu DN600  zatíž. tř. D400 pro intenzivní provoz) "

VV 5 5,000

109 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 963,50 2 890,50 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -006/  Uliční vpust:  3x nové vpusti V4-6, (D400)  "   

VV UVks05 3,000

110 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 1 198,70 3 596,10 CS ÚRS 2019 02

VV " mříž vč. rámu " 

VV UVks05 3,000
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111 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 3,000 496,90 1 490,70 CS ÚRS 2019 02

VV UVks05 3,000

112 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 8,000 1 278,40 10 227,20 CS ÚRS 2019 02

VV " V12/  výkš.úprava stáv. hydrantů "         8 8,000

113 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 72,400 10,50 760,20 CS ÚRS 2019 02

VV " přípojky ul.vpustí "

VV Pripoj150UV05 56,000

VV " křížení  IS s  výkopy  pro UV + jejich přípojky "

VV KABELkan05 11,000

VV VODAkan05 2,700

VV PLYNkan05 1,800

VV TEPLOkan05 0,900

VV Součet 72,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 800 974,35

114 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 11,000 101,40 1 115,40 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   cedule  / NOVÉ "              

VV " IP4b "                1 1,000

VV " B24a "                1 1,000

VV " B24b "                1 1,000

VV " IP12 vč.O1 ( započteno do SO 115 Parkoviště) 3ks "     0 0,000

VV " 1* sestava B2 + E12b "        (1+1)*1 2,000

VV " E12a "                  1 1,000

VV Mezisoučet                cedule NOVÉ 6,000

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   cedule  /  VÝMĚNA za nové  "              

VV " P4 "                       2 2,000

VV " B29 "                    1 1,000

VV " B28 "                    1 1,000

VV " IP4b "                  1 1,000

VV Mezisoučet                cedule VÝMĚNA 5,000

VV Součet           cedule 11,000

115 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 5,000 811,00 4 055,00 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   cedule  / NOVÉ "              

VV " B24a "                1 1,000

VV " B24b "                1 1,000

VV " 1* sestava B2 + E12b "        (1+0)*1 1,000

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   cedule  /  VÝMĚNA za nové  "              

VV " B29 "                    1 1,000

VV " B28 "                    1 1,000

VV Součet 5,000

116 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 2,000 811,00 1 622,00 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   cedule  /  VÝMĚNA za nové  "              

VV " P4 "                       2 2,000

117 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 2,000 709,60 1 419,20 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   cedule  / NOVÉ "              

VV " IP4b "                1 1,000

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   cedule  /  VÝMĚNA za nové  "              

VV " IP4b "                  1 1,000

VV Součet 2,000

118 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 506,80 1 013,60 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   cedule  / NOVÉ "              

VV " 1* sestava B2 + E12b "        (0+1)*1 1,000

VV " E12a "                  1 1,000

VV Součet 2,000

119 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 10,000 1 115,10 11 151,00 CS ÚRS 2019 02
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VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   sloupky  / NOVÉ "              

VV " IP4b "                1 1,000

VV " B24a "                1 1,000

VV " B24b "                1 1,000

VV " IP12 vč.O1 ( započteno do SO 115 Parkoviště) 3ks "  0 0,000

VV " 1* sestava B2 + E12b "       1 1,000

VV " E12a "                  1 1,000

VV Mezisoučet                sloupky NOVÉ 5,000

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   sloupky  /  VÝMĚNA za nové  "              

VV " P4 "                       2 2,000

VV " B29 "                    1 1,000

VV " B28 "                    1 1,000

VV " IP4b "                  1 1,000

VV Mezisoučet               sloupky VÝMĚNA 5,000

VV nSLOUPKYdz05 Součet                        sloupky 10,000

120 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 10,000 811,00 8 110,00 CS ÚRS 2019 02

VV " sloupky pro výměnu i nové SDZ "

VV nSLOUPKYdz05 10,000

121 K 916131113-20 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C16/20 m 240,000 282,30 67 752,00  vlastní

VV " vzor.  řezy výkr. -003 "

VV " V 6a/ (silniční obruby 150/250) + přídlažby "   201,0 201,000

VV " V 6b/ (obrub. přechodové) + přídlažby / ks "   14,0*1,0 14,000

VV " V 6c/ (nájezdové obrubn.) + přídlažby/mb "   25,0 25,000

VV KRAJNIKmb05 Mezisoučet 240,000

VV Součet 240,000

122 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 252,000 91,30 23 007,60 CS ÚRS 2019 02

VV KRAJNIKmb05*1,05 252,000

123 K 916131213-20 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř.C16/20 m 252,000 319,90 80 614,80  vlastní

VV "  silniční obruby vzor.řezy  -003 "

VV " V 6a/ silniční obruby 150/250 (u přídlažby)"  201,0 201,000

VV " V 6b/ obrub. přechodové(u přídlažby)/ ks "    14,0 14,000

VV " V 6c/ nájezdové obrubn. (u přídlažby)/mb "   25,0 25,000

VV Mezisoučet 240,000

VV " V 8/ u pojížd.plochy siln.obruby 150/250 (- bez přídlažby)"    12,0 12,000

VV silnOBRUB05 Součet 252,000

124 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 215,130 105,20 22 631,68 CS ÚRS 2019 02

VV " V 6a/ silniční obruby 150/250 (u přídlažby)"  201,0*1,01 203,010

VV " V 8/ u pojížd.plochy siln.obr.150/250 (- bez přídlažby)"    12,0*1,01 12,120

VV Součet 215,130

125 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 14,140 268,00 3 789,52 CS ÚRS 2019 02

VV " V6b/ obrub. přechodové/ ks "       14*1,0*1,01 14,140

126 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 25,250 91,10 2 300,28 CS ÚRS 2019 02

VV " V 6c/ obrubníky nájezdové /mb "     25,0*1,01 25,250

127 K 916231213-20 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C16/20 m 1 200,000 314,60 377 520,00  vlastní

VV " V4/ chodníkové obrubníky 1000x100x250 / výkr.-003  Vzor. řezy  "

VV 1200,0 1 200,000

128 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1 212,000 90,40 109 564,80 CS ÚRS 2019 02

VV " V4/ chodníkové obrubníky 1000x100x250 / výkr.-003  Vzor. řezy  "

VV 1200,0*1,01 1 212,000

129 K 916331111-02
Osazení zahradní  obruby - ocelové lemovky  - kotveno do terénu stabilizační kulatinou po 1m přivařením 

lemovky - bez dodávek
m 160,000 82,40 13 184,00  vlastní

VV  " V1/ k-ce mlatových chodníků:  lemování ocel.pásnicí 100/6mm "

VV  " navařené trny dl.= 500mm, po cca 1m "       160,0 160,000

VV LEMOVKY05 Součet 160,000
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130 M 549153100-06 zahradní ocel.žár.ZN lemovky - rovné lemy a obloukové záhony -  v.100mm (pásovina tl.6mm) m 160,000 127,70 20 432,00  vlastní

VV LEMOVKY05 160,000

131 M 549153100-50 kotvící ocel.žár. ZN kolík dl. 500mm pro zahradní oc. lemovky  (kolík= roxor  D12/500mm) kus 168,000 12,80 2 150,40  vlastní

VV  " V1/ k-ce mlatových chodníků:  lemování ocel.pásnicí 100/6mm :  160mb"

VV " dodávka:  kotvící roxory D 12/dl.500mm po 1m (0,89kg/mb=0,445kg/ks) "

VV " ks + výkr. Situace "                     160+8*1 168,000

VV Součet 168,000

132 K 916921100-01
Příplatek obrubníky:  oblouk. provedení osazení a začištění  vč. řezání betonových obrubníků a přídlažeb: 

komplet úsek výkr. Situace SO 101
kpl 1,000 10 525,10 10 525,10  vlastní

VV " výkr.  D/105,  -001 Situace +  C -003  Geodetický koord. výkres  "

VV " silniční R=2m, 1x "               1*(PI*2*2,0)/4 3,142

VV " silniční R=3m, 1x "               1*(PI*2*3,0)/4 4,712

VV " silniční R=3,5m, 1x "               1*(PI*2*3,5)/4 5,498

VV " silniční R=4m, 2x "               2*(PI*2*4,0)/4 12,566

VV " silniční R=5m, 1,5x "               1,5*(PI*2*5,0)/4 11,781

VV " silniční R=6m, 1x "               1*(PI*2*6,0)/4 9,425

VV " silniční R=9m, 1x "               1*(PI*2*9,0)/4 14,137

VV " chodníkové R=1m, 1x "      7*(PI*2*1,0)/4 10,996

VV " chodníkové R=2m, 14+2*1/2 x "      (14+2*0,5)*(PI*2*2,0)/4 47,124

VV " chodníkové R=3m, 1x "      1*(PI*2*3,0)/4 4,712

VV " chodníkové R=3,5m, 1x "      1*(PI*2*3,5)/4 5,498

VV " chodníkové R=4 m, 2x "      2*(PI*2*4,0)/4 12,566

VV " chodníkové R=5 m, 1,5x "    1,5*(PI*2*5,0)/4 11,781

VV Mezisoučet        celkem mb / pomocný výpočet 153,938

VV " komplet (řezání, oblouky mimo tvarovky R=1m/parkoviště) "     1 1,000

133 K 919111114 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu m 136,238 33,20 4 523,10 CS ÚRS 2019 02

VV " srovnávací položka pro dilatační spáry ve vrstvě SC C8/10 (KSC), po 6m"

VV " V3/ k-ce komunikace:  směs SC8/10, 130mm "

VV " dl. větve A= 86m, š.4,5(6m) "  (86/6-1)*4,5-2*4,5+2*6,0 63,000

VV " dl. větve B= 61,2m, š.5 -6m "   (61,2/6-1)*(5+6)/2 50,600

VV " V7/  k-ce pojížd.plochy: směs SC8/10, 120mm / výkr.-001 Situace "

VV 2,55*3+3,5+5,0 16,150

VV Mezisoučet 129,750

VV " do 5% odchylka řezů po 6m "

VV 0,05*129,75 6,488

VV Součet 136,238

134 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 24,000 126,20 3 028,80 CS ÚRS 2019 02

VV " V15/ zálivka spáry zarovn. řezu (v obrusné vrstě ACO) "

VV rezACO05 24,000

VV ZalivkaACO05 Součet 24,000

135 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 24,000 41,50 996,00 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 17/ zarovn.řezy do 50mm /pro 40mm obrus  ACO "         

VV " výkr. -001   Situace, + výkr. -007  / napojení na stáv. AB vozovky "

VV " větev A "           10,3+9,2+4,5 24,000

VV rezACO05 Mezisoučet 24,000

136 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 41,900 47,50 1 990,25 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 17/ zarovn.řezy do 100mm /pro 60mm podklad  ACP (odsazen.napojení)"  

VV rezACO05-3*2*0,10 23,400

VV rezACP05 Mezisoučet 23,400

VV " řez pro  ruční bourání AB (podél objektů š.1m)"  18,5 18,500

VV Součet 41,900

137 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 55,000 83,10 4 570,50 CS ÚRS 2019 02

VV " řez pro  ruční bourání beton.plochy  (podél objektů š.1m)"  

VV rBET15okapCH05/1,0 55,000

138 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 12,000 8,20 98,40 CS ÚRS 2019 02

VV " dočištění po odfrézování  přesahu napojení zarovn.řezu "
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VV rezACO05*0,25*2 12,000

VV SPLACHOV05 Mezisoučet 12,000

139 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 784,000 4,10 3 214,40 CS ÚRS 2019 02

VV " 1.očištění po odfrézování  přesahu napojení zarovn.řezu "

VV rezACO05*0,25*2 12,000

VV " očištění pod PS pro ACO / vč. přesahu napojení zarovn.řezu "

VV ACO05 772,000

VV Součet 784,000

140 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 14,912 1 091,20 16 271,97 CS ÚRS 2019 02

VV " základ.patky bouraného mobiliáře "

VV " PÚ 11/ DM stávaj. sídlištních sušáků,   22 ks"

VV 2*(0,5*0,5*0,8)*22 8,800

VV " PÚ 12/ DM stávaj. sídlištních klepačů,   4 ks"

VV 2*(0,8*0,8*0,8)*4 4,096

VV " PÚ 12/ DM stávaj. hřiště,  1 ks (obvodový sokl+základ) "

VV 2*(3,0+3,0-2*0,20)*0,20*(0,30+0,60) 2,016

VV Součet 14,912

141 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 2,000 229,10 458,20 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 4/ DM  lavičky "         2 2,000

142 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 10,000 152,70 1 527,00 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 9/ DM odpadk.koše "         10 10,000

143 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 33,750 57,80 1 950,75 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ  10/ DM  madel (zábradlí) u vstupů:  délky cca 1,5...3m, 15ks "     

VV (1,5+3,0)/2*15 33,750

144 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 9,000 1,00 9,00 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 8/ DM stávajících  SDZ   "  

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   sloupky  /  VÝMĚNA za nové  "              

VV " P4 "                       2 2,000

VV " B29 "                    1 1,000

VV " B28 "                    1 1,000

VV " IP4b "                  1 1,000

VV Mezisoučet               sloupky VÝMĚNA 5,000

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   sloupky  /  ZRUŠENÉ  "              

VV " 1* sestava B29+B4 "                   1 1,000

VV " 1* sestava B20a+A12b "           1 1,000

VV " P4 "                                                2 2,000

VV Mezisoučet        zrušené sloupky /vrátit správci 4,000

VV Součet 9,000

145 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 11,000 1,00 11,00 CS ÚRS 2019 02

VV " PÚ 8/ DM stávajících  SDZ   "  

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   cedule  /  VÝMĚNA za nové  "              

VV " P4 "                       2 2,000

VV " B29 "                    1 1,000

VV " B28 "                    1 1,000

VV " IP4b "                  1 1,000

VV Mezisoučet               cedule VÝMĚNA 5,000

VV " výkr. -005/ DZ-SDZ:   sloupky  /  ZRUŠENÉ  "              

VV " 1* sestava B29+B4 "                   (1+1)*1 2,000

VV " 1* sestava B20a+A12b "           (1+1)*1 2,000

VV " P4 "                                                2 2,000

VV Mezisoučet            cedule ZRUŠENÉ 6,000

VV Součet                      cedule /vrátit správci 11,000

146 K 976083141 Vybourání škrabáků, stoupacích želez nebo komínových konzol ze zdiva betonového kus 3,000 122,20 366,60 CS ÚRS 2019 02

VV " DM škrabáků v betonu u 3 vstupů BD 449/16...447/20  ( z ul. Novosady) "

VV " viz. foto dle  google.cz/maps "                  3 3,000
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D 997 Přesun sutě 262 637,33

147 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 624,777 18,80 11 745,81 CS ÚRS 2019 02

VV SUTasf05 384,532

VV SUTkamen05 155,246

VV SUTbetSYPK05 68,499

VV SUTzb05 16,500

VV Součet 624,777

148 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 13 120,317 4,80 62 977,52 CS ÚRS 2019 02

VV SUTasf05*(22-1) 8 075,172

VV SUTkamen05*(22-1) 3 260,166

VV SUTbetSYPK05*(22-1) 1 438,479

VV SUTzb05*(22-1) 346,500

VV Součet 13 120,317

149 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 473,306 22,50 10 649,39 CS ÚRS 2019 02

VV SUTdrevoKUS05 0,081

VV SUTbetKUS05 473,225

VV Součet 473,306

150 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 9 938,454 4,20 41 741,51 CS ÚRS 2019 02

VV " skládka s poplatkem "

VV SUTdrevoKUS05*(10-1) 0,729

VV " skládka na recyklaci s poplatkem "

VV SUTbetKUS05*(22-1) 9 937,725

VV Součet 9 938,454

151 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,832 28,20 79,86 CS ÚRS 2019 02

VV HMOTYsmes05 1,834

VV HMOTYkovy05 0,998

VV Součet 2,832

152 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 21,496 4,80 103,18 CS ÚRS 2019 02

VV " skládka investora do 6km  (nebo sběrna) "

VV HMOTYsmes05*(10-1) 16,506

VV HMOTYkovy05*(6-1) 4,990

VV Součet 21,496

153 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,240 42,80 10,27 CS ÚRS 2019 02

VV SPLACHOV05*0,020 0,240

154 K 997221611-02 Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku t 303,625 71,00 21 557,38  vlastní

VV " suť beton.kusová "

VV " bet.ležaté obruby vč.lože "       75,0*0,290 21,750

VV " bet.stoj. obruby vč.lože "       1375,0*0,205 281,875

VV Součet 303,625

155 K 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 473,225 42,80 20 254,03  vlastní

VV SUTbetKUS05 473,225

156 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,998 57,00 56,89 CS ÚRS 2019 02

VV HMOTYkovy05 0,998

157 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 1,834 912,30 1 673,16 CS ÚRS 2019 02

VV " mobiliář : lavičky 2*, koše 10* "        0,482*2+0,087*10 1,834

VV HMOTYsmes05 Mezisoučet 1,834

158 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 0,081 658,90 53,37 CS ÚRS 2019 02

VV " PSV odd.762 : dřevo ze sedáků pískoviště "    0,081 0,081

VV SUTdrevoKUS05 Mezisoučet 0,081

159 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 541,724 101,40 54 930,81 CS ÚRS 2019 02

VV " beton technicky upravený /separovaný (kusy do 0,5m)"

VV " suť beton.kusová "
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VV " bet. dlaždice tl.50mm "        (54,9+1146,35)*0,125*1,1 165,172

VV " bet. dl. ZD6 "                             28,75*0,140*1,1 4,428

VV " bet.ležaté obruby vč.lože "    75,0*0,290 21,750

VV " bet.stoj. obruby vč.lože "       1375,0*0,205 281,875

VV SUTbetKUS05 Mezisoučet 473,225

VV " suť beton.sypká "

VV " odd.1/ beton.plochy tl. 0,15m"           (55+64)*0,325 38,675

VV " odd.9/ bet. základy 14,912 m3"      14,912*2,0 29,824

VV SUTbetSYPK05 Mezisoučet 68,499

VV Součet 541,724

160 K 997221825 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 16,500 202,70 3 344,55 CS ÚRS 2019 02

VV " ŽB plochy tl.0,15m  50m2 "            50,0*0,330 16,500

VV SUTzb05 Mezisoučet 16,500

161 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 384,532 33,80 12 997,18 CS ÚRS 2019 02

VV " FA =frézovaný asfalt, BA bouraný asfalt  "

VV " BA tl.0,10m  18,5 m2 "            18,5*0,220 4,070

VV " FA  tl.0,04m  12 m2 "                 12,0*0,103 1,236

VV " FA  tl.0,10m  5,85+1411,5 m2 "         (5,85+1411,5)*0,256 362,842

VV " FA  tl.0,05m  64 m2 "                 64,0*0,256 16,384

VV SUTasf05 Mezisoučet 384,532

162 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 155,246 131,80 20 461,42 CS ÚRS 2019 02

VV " suť celkem  HSV "                1100,834 1 100,834

VV " suť celkem  PSV "               0,081 0,081

VV Mezisoučet 1 100,915

VV " - jiné sutě dle poplatků "

VV -HMOTYsmes05 -1,834

VV -SUTdrevoKUS05 -0,081

VV -SUTbetKUS05 -473,225

VV -SUTbetSYPK05 -68,499

VV -SUTasf05 -384,532

VV -SUTzb05 -16,500

VV -HMOTYkovy05 -0,998

VV Mezisoučet -945,669

VV SUTkamen05 Součet 155,246

163 K 997221899-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládka 

investora
t 0,998 1,00 1,00  vlastní

VV " POZNÁMKA "

VV " POLOŽKA: je určena pro vyčíslení sutě a hmot  "

VV " na SKLÁDKU INVESTORA (nebo sběrny, dle stavu materiálů)"

VV " Bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí a hmot "

VV " na místo určené investorem "

VV Mezisoučet  POZNÁMKA 0,000

VV "  výměna litin.poklopy kanal.šachet:  5ks "

VV 5*0,079 0,395

VV " značky SDZ: 11 ks cedule, 9ks sloupky"

VV 11*0,004+9*0,0025 0,067

VV " vybourané škrabáky vstupů BD:  3ks"

VV 3*0,010 0,030

VV " zábradlí 33,75mb"          33,75*0,015 0,506

VV HMOTYkovy05 Mezisoučet         HMOTY KOVY 0,998

VV Součet 0,998

D 998 Přesun hmot 16 809,85

164 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 784,225 15,00 11 763,38 CS ÚRS 2019 02

VV " dlážděné plochy (dlaždice, přídlažby, obruby)" 784,225 784,225

VV PresDLAZBY05 Mezisoučet 784,225

165 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 435,592 10,00 4 355,92 CS ÚRS 2019 02
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VV " přesun HSV celkem "         1233,628 1 233,628

VV - PresDLAZBY05 -784,225

VV -PresunPREFA05 -13,811

VV Součet 435,592

166 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců t 13,811 50,00 690,55 CS ÚRS 2019 02

VV " desky PZD na překrytí teplovodu "      

VV 276*0,00459+278,76*0,045 13,811

VV PresunPREFA05 Mezisoučet 13,811

D PSV Práce a dodávky PSV 8 798,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 953,60

167 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 40,000 60,40 2 416,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V4a / nopová folie š.0,5m podél budov (výkr.-001 Situace)"  

VV 80,0*0,5 40,000

VV FOLIEm05 Mezisoučet 40,000

168 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 80,000 31,00 2 480,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V4a / nopová folie š.0,5m podél budov (výkr.-001 Situace)  "

VV FOLIEm05/0,5 80,000

169 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,048 1 200,00 57,60 CS ÚRS 2019 02

D 762 Konstrukce tesařské 497,95

170 K 762521812 Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 3,360 148,20 497,95 CS ÚRS 2019 02

VV " SROVNÁVACÍ POLOŽKA"

VV " PÚ 12/ DM stávaj. hřiště,  1 ks (sedací dř. fošna na soklu) "

VV 0,30*2*(3,1+3,1-2*0,3) 3,360

D 767 Konstrukce zámečnické 3 346,60

171 K 767996700-01
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním - sídlištní mobiliář vč. odvozu oceli do sběrny - 

trubkový ocelový sušák
kus 22,000 121,70 2 677,40  vlastní

VV " PÚ 11/ DM stávaj. sídlištních sušáků   "      22 22,000

172 K 767996700-02
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním - sídlištní mobiliář vč. odvozu oceli do sběrny - 

ocelový klepač na koberce
kus 4,000 167,30 669,20  vlastní

VV " PÚ 12/ DM stávaj. sídlištních klepačů na koberce  "  4 4,000

D M Práce a dodávky M 98 643,12

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 98 643,12

173 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 260,000 10,50 2 730,00 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -009 Chráničky / celkem "

VV delenCHRAN05 260,000

174 K 460510000-01 Kabelové prostupy z trub - utěsnění konců montážní PUR pěnou, vč. dodávky pěny m3 0,006 21 778,40 130,67  vlastní

VV " výkr. -009,  utěsnění konců rezervních Chrániček  "

VV "  rezerevní chránička PVC D110  (Výkaz ploch: V13, V14) "

VV " V13/ rezervní, 1* 50m"

VV (PI*(0,094/2)^2*0,20)*2*1 0,003

VV " V14/ rezervní  1* 50m "

VV (PI*(0,094/2)^2*0,20)*2*1 0,003

VV Součet 0,006

175 K 460520164 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy m 260,000 36,00 9 360,00 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -009  Kabelová chránička /vč.uložení  stáv.kabelů  do PVC trubek "

VV "  půlená, pojízdná trubka D 110 -pro stávající kabely (Výkaz ploch: V13, V14) "

VV " V13/ MTS-KAB.TEL. (+ rezervní) = sestava 2 trubky v 1 rýze "  50,0+0 50,000

VV " V14/ MTS-NN (+ rezervní) = sestava 2 trubky v 1 rýze "            50,0+0 50,000

VV Mezisoučet            2   trubkové  chráničky 100,000
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VV "  půlená, pojízdná trubka D 110 -pro stávající kabely (Výkaz ploch: V15) "

VV " V15/ chran. stávaj.sítí NN a přenos dat =1 trubka v 1 rýze "  2*80,0 160,000

VV Mezisoučet            1   trubkové  chráničky 160,000

VV delenCHRAN05 Součet 260,000

176 M 34571385-01 trubka elektroinstalační -chránička podélně dělená se zámkem, pojízdná, HDPE,  vnitř.D100/vně D110mm m 300,300 269,30 80 870,79  vlastní

VV " Chráničky stávaj.kabelů /dělené "    

VV " (spoje přesahem 30cm na 3m trubku =10% /1mb)"    

VV delenCHRAN05*1,10*1,05 300,300

177 M 34571385-011 příplatek za uzavírací zátku konců plast.chráničky  D110mm podélně dělené kus 8,000 45,00 360,00  vlastní

VV " výkr. -009  Kabelová chránička /vč.uložení  stáv.kabelů  do PVC trubek "

VV "  půlená, pojízdná trubka D 110 -pro stávající kabely (Výkaz ploch: V13, V14) "

VV " V13/ MTS-KAB.TEL. (+ rezervní) =2 trubky v 1 rýze,50m "  2*1 2,000

VV " V14/ MTS-NN (+ rezervní) = 2 trubky v 1 rýze, 50m "           2*1 2,000

VV Mezisoučet            2   trubkové  chráničky 4,000

VV " V15/ chran. stávaj.sítí NN a přenos dat =1 trubka v 1 rýze, 80m "  

VV 2*2 4,000

VV Mezisoučet            1   trubkové  chráničky 4,000

VV Součet 8,000

178 K 460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 100,000 22,80 2 280,00 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -009  Kabelová chránička "

VV "  rezerevní chránička PVC D110  (Výkaz ploch: V13, V14) "

VV " V13/ (MTS-KAB.TEL.) + rezervní =2 trubky v 1 rýze " 0+50,0 50,000

VV " V14/ (MTS-NN)  + rezervní = 2 trubky v 1 rýze "           0+50,0 50,000

VV Mezisoučet            2   trubkové  chráničky 100,000

VV rezervCHRAN05 Součet 100,000

179 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 105,000 27,10 2 845,50 CS ÚRS 2019 02

VV " rezervní Chráničky D110  se zatahovacím drátem a spojkou"    

VV rezervCHRAN05*1,05 105,000

180 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,827 80,00 66,16 CS ÚRS 2019 02
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01 - Uznatelné náklady

SO 115 - PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 639 777,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 616 429,94

    1 - Zemní práce 441 028,89

    2 - Zakládání 11 160,03

    4 - Vodorovné konstrukce 8 084,85

    5 - Komunikace pozemní 903 567,43

    8 - Trubní vedení 46 324,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 782,02

    997 - Přesun sutě 14 470,89

    998 - Přesun hmot 7 011,75

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

01 - Uznatelné náklady

SO 115 - PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ
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M - Práce a dodávky M 23 347,54

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 23 347,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 639 777,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 616 429,94

D 1 Zemní práce 441 028,89

1 K 111301111-15
Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena 

pro oddrnování na skládku )
m2 755,000 21,10 15 930,50  vlastní

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  "

VV " Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na: "

VV "  výkr. D/115-003 - Příprava staveniště (dále už jen PS) "

VV "  výkr. D/115-004 - Výkaz ploch a obrubníků (dále už jen V) "

VV " doplnění dle Techn. zprávy SO 115 (dále jen TZ ) "

VV " +případné  doplnění položky dle příslušn.výkresu č.-001...-006 "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "  

VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " PS 1 /travn.pl. - pro nové parkov.+kom.: odstranění drnu 0,15m "

VV 755,0 755,000

VV SKRYVKAdrn15 Mezisoučet 755,000

VV Součet 755,000

2 K 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 8,000 60,20 481,60 CS ÚRS 2019 02

VV " PS 3/dm DL chodníku - pro nové parkov.: / rozebrání dlažby tl.0,05m "

VV 8,0 8,000

3 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 165,000 55,00 9 075,00 CS ÚRS 2019 02

VV " PS 2 / dm AB komun. - pro nové parkov.+kom.:  frézov. 0,10m "

VV 165,0 165,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 81,000 67,50 5 467,50 CS ÚRS 2019 02

VV " PS 4 / DM  bet. obrubník, stojatý ( na skládku) "

VV 81,0 81,000

01 - Uznatelné náklady

SO 115 - PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 92,441 328,40 30 357,62 CS ÚRS 2019 02

VV " odkopy v horní části  ochran. pásma kabelů a ostat. IS:  výkr. -001  Situace "

VV " kabely (dle chrániček) "       

VV (0,5+0+0,5)*(0,15/2+0,73-(0,6-0,5))*(8,0*2) 11,280

VV (0,5+0+0,5)*(0,15/2+0,39-(0,6-0,5))*((17,0-8,0)*2+15,0+15,0) 17,520

VV " kabely vně parkov. bez chrániček (přeložka Cetin)"

VV (0,5+0+0)*(0,15/2+0,39-(0,6-0,5))*18,0 3,285

VV " Teplovod "

VV (0,5+1,1+0,5)*(0,15/2+0,73-(0,5-0,5))*((15,0-8,0)*2+5,0) 32,120

VV " vodovod "        

VV "((0,5+0,20+0,5)*(0,15/2+0,39-(1,0-0,5)))*1=  - 0,042m  = hl. mimo pásmo"  0 0,000

VV " plyn "

VV ((0,5+0,15+0,5)*(0,15/2+0,39-(0,8-0,5)))*18,0 3,416

VV " kolem stáv. šachet IS ve vozovce ( 5 ks= výšk.úpravy+výměna poklopu dle VV)"

VV PI*((0,5+1,2+0,5)/2)^2*(0,15/2+0,73-0,10)*5 13,400

VV -PI*(1,2/2)^2*(0,15/2+0,73-0,10)*5 -3,987

VV ISodkop15 Mezisoučet 77,034

VV  " rezerva nenormově ulož. IS do 20% "

VV 0,20*ISodkop15 15,407

VV cISodkop15 Součet 92,441

6 K 120001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř.1-4  vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení s naložením na dopravní prostředek
m3 6,098 788,20 4 806,44  vlastní

VV " Křížení s IS "

VV " ověř. hl. IS:  bude upřesněno dle správců sítí (TZ-SO 115, odstavec  -e), výrk.-001) "

VV " kabely (NN 2*,UPC 1*, VN 1*) "       

VV 0,8*0,8*(0,15/2+0,39-0,10+0,50)*(1+1) 1,107

VV 0,8*0,8*(0,15/2+0,73-0,10+0,50)*2 1,542

VV " Teplovod "

VV 0,8*0,8*(0,15/2+0,39-0,10+0,50)*1 0,554

VV 0,8*0,8*(0,15/2+0,73-0,10+0,50)*1 0,771

VV " vodovod  "

VV 0,8*0,8*(0,15/2+0,39-0,10+0,50)*1 0,554

VV " plyn "

VV 0,8*0,8*(0,15/2+0,39-0,10+0,50)*1 0,554

VV SONDY15 Mezisoučet 5,082

VV " rerva sond " 0,20*SONDY15 1,016

VV cSondyIS15 Součet    8x  0,8/0,8 6,098

7 K 122202201-01 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném území)  v hornině tř. 3 m3 27,732 269,00 7 459,91  vlastní

VV " ruční odkopy v pásmu IS  (cca 30% z pásma IS) "

VV 0,30*cISodkop15 27,732

VV rODKOPzem15 Součet 27,732

8 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 333,315 103,20 34 398,11 CS ÚRS 2019 02

VV " PS 1 /travn.pl. - pro nové parkov.+kom.:  odkop zem. "

VV " pro parkoviště  0,24m "                   515*0,24 123,600

VV " pro komun. (vč. sanace) 0,58m "   265*0,58 153,700

VV " PS 2 / dm AB komun. - pro nové parkov.+kom.:  odkop zem. "

VV " pro parkoviště  0,04m "                     120*0,04 4,800

VV " pro komun. (vč. sanace) 0,38m "      70*0,38 26,600

VV " PS 3/dm DL chodníku - pro nové parkov.:  odkop zem. 0,19m "

VV 8,0*0,19 1,520

VV " +dopočet zbytku odkopů pro ŠDb v místě obrub vč. rozšíř. za ně (vzor.řezy)"

VV " V1/ k-ce komunikace (ŠD 355m2)"  (0,73-0,15)*(355-265-70) 11,600

VV " V2/ k-ce parkoviště (ŠD 720m2)"      (0,39-0,15)*(720-515-120-8) 18,480

VV " +odkop zeminy (snížení nivelety pláně/vz. řezy)"

VV (515+265+120+70)/2*0,10/2 24,250

VV Mezisoučet 364,550

VV "  - ruční sondy ve tř. 3  cca 99% "

VV -0,99*(cSondyIS15-(0,8*0,8*0,50*8)) -3,503
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "  - ruční odkopy zeminy (ve tř. 3  100%  pásma IS)"

VV -rODKOPzem15 -27,732

VV sODKOPzem15 Součet 333,315

9 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 42,415 106,10 4 500,23 CS ÚRS 2019 02

VV " PS 2 / dm AB komun. - pro nové parkov.+kom.: / odkop štěrku 0,25m "

VV 0,25*165,0 41,250

VV " PS 3/dm DL chodníku - pro nové parkov.: / odkop štěrku 0,15m "

VV 8,0*0,15 1,200

VV Mezisoučet 42,450

VV "  - sondy ve tř. 4 cca 1% "

VV -0,01*(cSondyIS15-(0,8*0,8*0,50*8)) -0,035

VV sODKOPsterk15 Součet 42,415

10 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,700 364,40 255,08 CS ÚRS 2019 02

VV " V8 /podélný trativod PVC DN100  / vzor.řezy / 41,0mb:  křížení s kabely NN: 2x"

VV 2*0,35 0,700

11 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,663 394,10 261,29 CS ÚRS 2019 02

VV " příplatek  hloubených vykopávek "

VV " V8 /podélný trativod PVC DN100  / vzor.řezy / 41,0mb"

VV " drážky pro drenáže  (výkop od parapláně AB komunikace) "

VV " drážky v pásmu křížení+souběhu  IS (kabely 2x) výkr. -001 Situace "

VV ((0,30+0,35)/2*0,25)*(0,5+0+0,5)*2+0,5 0,663

VV cISdren15 Součet  celk.pásmo IS drenáž 0,663

12 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,669 240,90 402,06 CS ÚRS 2019 02

VV " V 8/podélný trativod PVC DN100  / vzor. řezy / 41,0mb"

VV " drážky pro drenáže  (výkop od parapláně)"

VV ((0,30+0,35)/2*0,25)*41,0 3,331

VV cRYHYDRENz15 Mezisoučet 3,331

VV " - odpočet Ručních rýh š.do 60cm (pro DRENÁŽ/ u stávaj. IS) 3tř./zem "

VV -rRYHYDRENz15 -1,662

VV sRYHYDRENz15 Součet 1,669

13 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 1,662 656,70 1 091,44 CS ÚRS 2019 02

VV " V 8/podélný trativod PVC DN100  / vzor.řezy/  41,0mb"

VV " Ručních rýhy š.do 60cm (pro DRENÁŽ/ u IS)  100% z pásma IS pro drenáž "

VV 1*cISdren15 0,663

VV "+ ruční dokop/dotvarování dna  rýhy trativodu ( dno š.0,30m ! ) "

VV "  cca 30% z objemu drážky "

VV 0,30*cRYHYDRENz15 0,999

VV rRYHYDRENz15 Součet 1,662

14 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 34,344 131,40 4 512,80 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -006  Kabelová chránička,  + výkr. -001  Situace "

VV " celkem: ruční rýhy pro chráničky v pásmu stávaj.kabelů "

VV RYHAchran15 34,344

15 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 34,344 246,30 8 458,93 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -006  Kabelová chránička. +výkr. -001  Situace "

VV " ruční rýhy pro chrán.v pásmu st.kabelů (od pláně parkov.)"

VV " pro kabely NN  ( 1 trubka v rýze) "        

VV 0,6*(1,2+0,25-0,39)*(17,0+17,0) 21,624

VV " pro kabely UPC+CETIN  ( 2 trubky v 1 rýze 15mb)"  

VV 0,8*(1,2+0,25-0,39)*15,0 12,720

VV RYHAchran15 Mezisoučet 34,344

VV rRYHYCHRz15 Součet   ruční RÝHY pro CHRÁNIČKY v zemině 34,344

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,820 202,60 3 610,33 CS ÚRS 2019 02

VV  " výkr. -006  Kabelová chránička,  + výkr. -001  Situace "

VV " zásyp rýh  chrániček (po pláně parkov.)"

VV " celkov.prostor rýhy "

VV RYHAchran15 34,344
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VV " - odpočet: lože, obsypu, OP chrániček "

VV -LOZEchran15 -3,240

VV -OBSYPchran15 -12,676

VV -PI*(0,110/2)^2*trubkaCHRANm15 -0,608

VV ZASYPchran15 Mezisoučet 17,820

17 M 583312010 štěrkopísek netříděný zásypový t 35,633 107,60 3 834,11 CS ÚRS 2019 02

VV " chráničky, zásyp "

VV ZASYPchran15*1,84*1,05*1,035 35,633

18 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 12,676 243,20 3 082,80 CS ÚRS 2019 02

VV " dle SO 104 výkr. -012 Chráničky  (č.7, VO)  35m: obsyp písek"

VV " výkr. -006  Kabelová chránička,  + výkr. -001  Situace "

VV " pro kabely NN  ( 1 trubka v rýze) "        

VV 0,6*(0,110+0,30)*(17,0+17,0) 8,364

VV " pro kabely UPC+CETIN  ( 2 trubky v 1 rýze 15mb)"  

VV 0,8*(0,110+0,30)*15,0 4,920

VV -PI*(0,110/2)^2*(17+17+2*15) -0,608

VV OBSYPchran15 Mezisoučet 12,676

VV Součet 12,676

19 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 24,140 250,50 6 047,07 CS ÚRS 2019 02

VV " chráničky, obsyp "

VV OBSYPchran15*1,84*1,035 24,140

20 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,700 323,10 872,37 CS ÚRS 2019 02

VV " výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky UV 1...3, výkr. -001  Situace "

VV " kabely "  0,9*3 2,700

VV KABELkan15 Mezisoučet 2,700

21 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 1,800 364,40 655,92 CS ÚRS 2019 02

VV " výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky UV 1...3, výkr. -001  Situace "

VV " voda "  0,9*2 1,800

VV VODAkan15 Mezisoučet 1,800

VV Součet 1,800

22 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,842 131,40 1 687,44 CS ÚRS 2019 02

VV " odvodnění / výkop v pásmu stáv. IS pro přípojku UV, v.-001 Situace "

VV " křížení + mtž. otvory napojení do stáv. kan. stoky 2x "

VV (0,5+0+0,5)*(0,5+0+1,0)*KABELkan15 4,050

VV (0,5+0,20+0,5)*(0,5+0,20+1,0)*VODAkan15 3,672

VV " napojení: od V1, V3 do stáv. stoky"         

VV ((0,5+0,6+0,5)*2,0*(0,5+0,6/2))*2 5,120

VV ISvykopKAN15 Mezisoučet  IS výkop kanalizace 12,842

23 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 55,087 164,20 9 045,29 CS ÚRS 2019 02

VV "  odvodnění / výkr.-005:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " (výkop od pláně parkov. -0,39m/UV 3ks,  přípojky 29mb) "  

VV " UV: V1, V3 "         1,5*1,5*(0,15+1,12-0,39)*(3-1)              3,960

VV " UV: V2 "                1,5*1,5*(0,15+0,995-0,39)*1              1,699

VV " přípojky V1.V3"  0,9*((0,15+1,12+3,0)/2-0,39)*(29,0-2*0,5*2-7,5) 30,625

VV " přípojky V2"       0,9*((0,15+0,995+1,12)/2-0,39)*(7,5-2*0,5*1) 4,344

VV " napojení stoka od V1,V3"     2,0*2,0*(3,0-0,39)*(3-1) 20,880

VV cRYHYkan15 Mezisoučet  RYHY kanal.prostor k zásypům  CELKEM 61,508

VV "  odpočet Ručních rýh š.200cm (pro kanal./ u stávaj. IS) 3tř./zem "

VV -rRYHYKANz15 -6,421

VV sRYHYKANz15 Součet strojní RÝHY KANALIZACE 55,087

24 K 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 6,421 246,30 1 581,49 CS ÚRS 2019 02

VV " odvodnění:  ruční dokopání (50% z pásma IS) pro vpustě, + kan.přípojky od UV " 

VV 0,50*ISvykopKAN15 6,421

VV rRYHYKANz15 Součet ruční RÝHY KANALIZACE 6,421

25 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 92,798 66,00 6 124,67 CS ÚRS 2019 02

Strana 34 z 76



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "  odvodnění / výkr. -005:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " UV: V1, V3 "         4*1,5*(0,15+1,12-0,39)*(3-1)              10,560

VV " UV: V2 "                4*1,5*(0,15+0,995-0,39)*1              4,530

VV " přípojky V1.V3"  2*((0,15+1,12+3,0)/2-0,39)*(29,0-2*0,5*2-7,5) 68,055

VV " přípojky V2"       2*((0,15+0,995+1,12)/2-0,39)*(7,5-2*0,5*1) 9,653

VV " napojení stoka od V1,V3"     4*2,0*(3,0-0,39)*(3-1) 41,760

VV Mezisoučet 134,558

VV -PAZENI4m15 -41,760

VV PAZENI2m15 Součet  92,798

26 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 41,760 72,40 3 023,42 CS ÚRS 2019 02

VV "  odvodnění / výkr. -005:  ul.vpusti nové + přípojky " 

VV " napojení stoka od V1,V3"     4*2,0*(3,0-0,39)*(3-1) 41,760

VV PAZENI4m15 Součet  41,760

27 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 92,798 26,90 2 496,27 CS ÚRS 2019 02

VV PAZENI2m15 92,798

28 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 41,760 33,60 1 403,14 CS ÚRS 2019 02

VV PAZENI4m15 41,760

29 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 30,298 16,40 496,89 CS ÚRS 2019 02

VV " odvodnění: str. rýhy pro vpustě+ kan.přípojky  UV"

VV sRYHYKANz15*0,55 30,298

30 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,575 202,60 8 625,70 CS ÚRS 2019 02

VV " odvodnění: zásypy rýh / přípojky UV+ vpusti "   

VV " prostor k zásypu (strojní+ruč. rýhy 3tř. ) "          

VV cRYHYkan15 61,508

VV " - odpočet OP vestav. k-cí  v rýhách  (celkově) "   

VV -LOZEkan15 -5,723

VV -OBSYPkan15 -12,136

VV -PI*(0,16/2)^2*Pripoj150UV15 -0,583

VV " -odpočet OP nových vpustí (UV po pláň parkov.)  "                     

VV -PI*(0,55/2)^2*(1,12-0,39)*(3-1) -0,347

VV -PI*(0,55/2)^2*(0,995-0,39)*1 -0,144

VV ZASYPkanSD15 Mezisoučet zásyp kanalizace ŠD 42,575

VV Součet 42,575

31 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t 85,597 107,60 9 210,24 CS ÚRS 2019 02

VV " zásyp kanaliz. rýh  / pod komunikace "

VV ZASYPkanSD15*1,85*1,035*1,05 85,597

32 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 12,136 243,20 2 951,48 CS ÚRS 2019 02

VV " odvodnění: přípojky  ul. vpustí "

VV " výkr. -005, vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl.29 m,  UV 3x, výkop napoj.2x "

VV 0,9*(0,16+0,3)*(29,0-3*2*0,5) 10,764

VV 1,5*(0,16+0,3)*0,5*3 1,035

VV 2,0*(0,16+0,3)*0,5*(3-1) 0,920

VV -PI*(0,16/2)^2*29,0 -0,583

VV OBSYPkan15 Mezisoučet  OBSYP kanalizace 12,136

VV Součet 12,136

33 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 23,112 250,50 5 789,56 CS ÚRS 2019 02

VV " kanalizace přípojky UV, obsyp "

VV OBSYPkan15*1,84*1,035 23,112

34 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 60,000 46,90 2 814,00 CS ÚRS 2019 02

VV " mezideponie "

VV 2*PRISYPzem15 60,000

35 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 589,433 81,10 47 803,02 CS ÚRS 2019 02

VV " skrývka s trav.drny  "

VV 0,15*SKRYVKAdrn15 113,250

VV Mezisoučet 113,250
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VV " zemina a kamení "

VV cSondyIS15 6,098

VV rODKOPzem15 27,732

VV sODKOPzem15 333,315

VV sODKOPsterk15 42,415

VV rRYHYDRENz15 1,662

VV sRYHYDRENz15 1,669

VV rRYHYCHRz15 34,344

VV sRYHYKANz15 55,087

VV rRYHYKANz15 6,421

VV Mezisoučet 508,743

VV " - zpět.použitá sypanina: zásypy (sondy, přispávka)"

VV -rZASYPzem15 -2,560

VV -PRISYPzem15 -30,000

VV Mezisoučet -32,560

VV ODVOZvyk15 Součet 589,433

36 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 7 073,196 6,10 43 146,50 CS ÚRS 2019 02

VV ODVOZvyk15*(22-10) 7 073,196

37 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 100,159 29,20 2 924,64 CS ÚRS 2019 02

VV " ruční výkopy pro hromadný odvoz "

VV rODKOPzem15 27,732

VV rRYHYDRENz15 1,662

VV rRYHYCHRz15 34,344

VV rRYHYKANz15 6,421

VV Mezisoučet 70,159

VV " zemina pro zpět. použití /přisypávka za obruby  "

VV PRISYPzem15 30,000

VV Součet 100,159

38 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 589,433 23,70 13 969,56 CS ÚRS 2019 02

VV ODVOZvyk15 589,433

39 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 060,979 112,00 118 829,65 CS ÚRS 2019 02

VV ODVOZvyk15*1,80 1 060,979

40 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 2,560 167,90 429,82 CS ÚRS 2019 02

VV " srovnávací položka (pro ruční zásyp) "

VV " částečný zásyp sond /po pláň -kce komunikací (vi. položka SONDY...)"

VV (0,8*0,8*0,50)*8 2,560

VV rZASYPzem15 Součet 2,560

41 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 075,000 12,20 13 115,00 CS ÚRS 2019 02

VV " úprava zem.pláně  na Edef=30MPa /vzor. řezy , vč. ploch pro obruby "

VV " V1/ k-ce  komunikace AB:  dle  ŠDb"       355,0 355,000

VV " V 2 / k-ce parkovacího stání ZD8: dle ŠDb "    720,0 720,000

VV Součet 1 075,000

D 2 Zakládání 11 160,03

42 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 54,223 38,50 2 087,59 CS ÚRS 2019 02

VV "  k-ce odvod.drenáže:  geotextilie "  

VV " V 8/podélný trativod PVC DN100  / vzor. řez 41,0mb "

VV ((0,30+0,35)+2*0,25)*1,15*41,0 54,223

VV TEXTILdren15 Součet 54,223

43 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 86,100 30,40 2 617,44 CS ÚRS 2019 02

VV "  k-ce odvod.drenáže  41mb:  geotextilie má výrob. šířku 2,0m "  

VV "  TEXTILdren15*1,15= 63m2"

VV 41,0*2,0*1,05 86,100

44 K 212752311 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop m 41,000 128,00 5 248,00 CS ÚRS 2019 02

VV " v ceně položky: trouba tuhá PE-HD DN 100, podsyp DTK 0-4, obsyp ŠD "
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VV " (podsyp+obsyp celk. vše do 0,15m3/mb)"

VV " V 8/podélný trativod PVC DN100  / vzor.řezy "  41,0 41,000

VV DRENAZmb15 Mezisoučet 41,000

45 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 355,000 3,40 1 207,00 CS ÚRS 2019 02

VV "  hutněná parapláň  výměny podloží "   

VV " V 1/ k-ce komunikace: sanace kamenivem, tl. 300mm "

VV m2SANACE15 355,000

D 4 Vodorovné konstrukce 8 084,85

46 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,240 671,20 2 174,69 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -006  Kabelová chránička. +výkr. -001  Situace "

VV " lože písek "

VV " pro kabely NN  ( 1 trubka v rýze) "          0,6*0,10*(17,0+17,0) 2,040

VV " pro kabely UPC+CETIN  ( 2 trubky v 1 rýze)"  0,8*0,10*15,0 1,200

VV LOZEchran15 Mezisoučet  LOŽE chrániček 3,240

47 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,723 895,00 5 122,09 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -005, vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl.29 m,  UV 3x, výkop napoj.2x "

VV 0,9*0,15*(29,0-3*0,5*2) 3,510

VV (0,15*1,5*1,5)*3      " pod UV" 1,013

VV (0,15*2,0*2,0)*(3-1)      " napojení do stáv. stoky (-1x do V1) " 1,200

VV LOZEkan15 Mezisoučet  LOŽE kanalizace SO 115 5,723

48 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 112,20 336,60 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -005, Uliční vpusti: prstenec  3x nové vpusti/nové V1-3"

VV UVks15 3,000

49 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 3,030 149,00 451,47 CS ÚRS 2019 02

VV UVks15*1,01 3,030

D 5 Komunikace pozemní 903 567,43

50 K 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2 355,000 36,70 13 028,50 CS ÚRS 2019 02

VV " výměna podloží (sanace) za kamenivo fr.0-125 (viz. TZ + vzor.řezy) "

VV " V 1/ k-ce komunikace: sanace kamenivem, tl. 300mm "

VV " vč. rozšíření sanace pod obruby a přídlažbu a drenáž "

VV 1*355,0 355,000

VV m2SANACE15 Součet 355,000

51 M 58344009-125
kamenivo hrubé frakce 0-125 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně Id=0,85)   vč. dodání na 

místo zabudování
t 218,325 198,60 43 359,35  vlastní

VV m2SANACE15*0,30*2,05 218,325

52 K 564851114-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 180 mm m2 720,000 128,50 92 520,00  vlastní

VV " plochy vč. rozšíření  ŠDb pod a za silnič.obrubou  (vzor. řezy v.-002)"   

VV " V 2 / k-ce parkovacího stání:  ŠDb 0-32,  tl.150 (-200)mm "

VV 720,0 720,000

53 K 564861111-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 200 mm m2 355,000 133,70 47 463,50  vlastní

VV " V 1/ k-ce komunikace:  podsyp ŠDb 0-32, 200mm "

VV " vč. rozšíření ŠDb 200mm pod obruby + přídlažbu+nad drenáž (dle sanace) "

VV 355,0 355,000

54 K 565145121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 295,000 331,50 97 792,50  vlastní

VV " V 1/ k-ce komunikace: podklad ACP16+, 60mm "

VV 295,0 295,000

55 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 620,000 202,60 125 612,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V 2 / k-ce parkovacího stání:  SC 8/10  tl.120mm "

VV 620,0 620,000

56 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 295,000 217,00 64 015,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V 1/ k-ce komunikace: směs SC8/10, 130mm "

VV 295,0 295,000
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57 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 30,000 202,60 6 078,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V9/  zemní přisypávky (M3) "        30,0 30,000

VV PRISYPzem15 Mezisoučet  zemní přisypávka SO 115 30,000

58 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 295,000 10,70 3 156,50 CS ÚRS 2019 02

VV " V 1/ k-ce komunikace: spoj.postřik PS-A 0,40kg/m2 "

VV 295,0 295,000

59 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 295,000 11,90 3 510,50 CS ÚRS 2019 02

VV " V 1/ k-ce komunikace: spoj.postřik PS-A 0,60kg/m2 "

VV 295,0 295,000

60 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 295,000 187,10 55 194,50 CS ÚRS 2019 02

VV " V 1/ k-ce komunikace: obrus ACO11+, 40mm  "

VV 295,0 295,000

VV ACO05 Součet 295,000

61 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 620,000 258,90 160 518,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V cenách započtena i dodávka lože tl.do 50mm, HDK fr. 4-8 "

VV " i náklady a na dodání materiálu na výplň spár (DDK 0-4)"

VV Mezisoučet 0,000

VV " V 2 / k-ce parkovacího stání: ZD8  profil H (vzor.řezy) "

VV " Z8-H červená "                                              580,0 580,000

VV " Z8-H šedá (vč.VDZ:  V10b:195mb) "        40,0 40,000

VV ZD8A15 Součet 620,000

62 K 596212214 Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A m2 40,000 38,40 1 536,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V 2 / k-ce parkovacího stání: ZD8  profil H (vzor.řezy) "

VV " Z8-H šedá (vč.VDZ:  V10b:195mb) "        40,0 40,000

63 M 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 597,400 270,20 161 417,48 CS ÚRS 2019 02

VV " V 2 / k-ce parkovacího stání: ZD8  profil H (vzor.řezy) "

VV " Z8-H červená "                                580,0*1,03 597,400

64 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 41,200 228,00 9 393,60 CS ÚRS 2019 02

VV " V 2 / k-ce parkovacího stání: ZD8  profil H (vzor.řezy) "

VV " Z8-H šedá (vč.VDZ:  V10b:195mb) "        40,0*1,03 41,200

65 K 599432111-22
Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové  dlažby - drobným kamenivem 

fr.0-4
m2 620,000 30,60 18 972,00  vlastní

VV ZD8A15 620,000

D 8 Trubní vedení 46 324,08

66 K 831383195-015
Připojení kanal.potrubí DN150 na hlavní potrubí  beton nebo kamenina - jádrový vývrt, universální kolmé sedlo 

pro DN150 pro hlavní potrubí DN 400-2000 z betonu a kameniny,vč. vyrovnáv.vložky, těsnění / M+D komplet
kus 2,000 1 605,10 3 210,20  vlastní

VV " v. -005,  Tabulka vpustí: PVC přípojky DN 150  zaústění do stáv. kanl.stoky (v. -001 Situace) "

VV " V1+V3  (DN150)   do stáv. stoky  "    1+1 2,000

67 K 831383196-010

Napojení kanal.přípojky PVC DN100  do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, univerzální sedlo pro 

DN100 (s manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do šachet a vpustí, vsazení trouby 

přípojky,+pružná spojka / M+D

kus 3,000 1 316,60 3 949,80  vlastní

VV " v. -005 Uliční vpusť:  tabulka UV: zaústění trativodu  do UV "

VV " do V1 "           2 2,000

VV " do V2 "           0 0,000

VV " do V3 "           1 1,000

VV DRENnapoj15 Součet 3,000

68 K 831383196-015

Napojení kanal.přípojky PVC DN150  do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, univerzální sedlo (s 

manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do šachet a vpustí, vsazení trouby přípojky,+pružná 

spojka / M+D

kus 1,000 1 554,40 1 554,40  vlastní

VV " v. -005,  Tabulka vpustí: PVC přípojky DN 150  do nových vpustí /+ výkr. -001  Situace "

VV " V2  (DN150)  do nové  V 1 "     1 1,000

69 K 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 m 29,000 253,10 7 339,90 CS ÚRS 2019 02
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VV " PVC přípojky DN150  (SN10 pod komunikacemi) "

VV " v. -005 Uliční vpusť:  tabulka UV,  výpis přípojek V1,2,3  (celk. 29 m) "

VV 15,5+7,5+6,0 29,000

VV Pripoj150UV15 Součet 29,000

70 K 877265221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110 kus 3,000 121,50 364,50 CS ÚRS 2019 02

VV " v. -005 Uliční vpusť:  tabulka UV: zaústění trativodu  do UV "

VV "+ výkr. -004  Výkaz výměr+výkr. Situace:  drenáž  (T kusy pro připojení do UV) -4 x "

VV DRENnapoj15 3,000

71 M 286132900 tvarovka T-kus drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100 kus 3,000 43,80 131,40 CS ÚRS 2019 02

VV DRENnapoj15 3,000

72 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 3,000 113,90 341,70 CS ÚRS 2019 02

VV " v.-005, Uliční vpusť: V1-2:  koleno napojení na UV "  3 3,000

VV KOLENO15 Mezisoučet 3,000

73 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 3,000 44,90 134,70 CS ÚRS 2019 02

VV KOLENO15 3,000

74 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,000 557,50 1 672,50 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -005, tabulka UV, 3 ks přípojek V1-3:  přípojky DN150: zkoušky "

VV 3 3,000

75 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,000 2 007,20 6 021,60 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -005/  Uliční vpust: 3x nové vpusti "

VV "  V1 +V3/ hl. 1,12m (celk.1,27m vč.lože)"          1+1 2,000

VV "  V2/ hl. 0,845m (celk. 0,995m vč.lože)"            1 1,000

VV UVks15 Součet 3,000

76 M 59223850-01 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm - pro PVC kus 3,030 284,60 862,34  vlastní

VV UVks15*1,01 3,030

77 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,020 309,50 625,19 CS ÚRS 2019 02

VV " V1+V3 "           (1+1)*1,01 2,020

78 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 1,010 199,80 201,80 CS ÚRS 2019 02

VV " V2 "           1*1,01 1,010

79 K 899131112 Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu bez patky kus 5,000 2 317,00 11 585,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V10/  výkš.úprava stáv. šachet+ výměna poklopu za pojížděný  "

VV " ( v ceně položky je u výšk.úprava rámu (nové vyrovn. prstence)+ "

VV " + dodávka šachet. poklopu DN600  zatíž. tř. D400 pro intenzivní provoz) "

VV 5 5,000

80 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 963,50 2 890,50 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -005/  Uliční vpusť:  3x nové vpusti V1-3, (D400)  "   

VV UVks15 3,000

81 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 1 198,70 3 596,10 CS ÚRS 2019 02

VV " mříž vč. rámu " 

VV UVks15 3,000

82 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 3,000 496,90 1 490,70 CS ÚRS 2019 02

VV UVks15 3,000

83 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 33,500 10,50 351,75 CS ÚRS 2019 02

VV " přípojky ul.vpustí "

VV Pripoj150UV15 29,000

VV " křížení  IS s  výkopy  pro UV+ jejich přípojky "

VV VODAkan15 1,800

VV KABELkan15 2,700

VV Součet 33,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 782,02

84 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 101,40 304,20 CS ÚRS 2019 02
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VV " výkr. -004/ výkaz SDZ: cedule: IP12 vč.O1 "  3              3,000

85 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 3,000 811,00 2 433,00 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -004/ výkaz SDZ: cedule: IP12 vč.O1 "  3        3,000

86 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 3,000 1 115,10 3 345,30 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -004/SDZ:  sloupky pro  IP12"                  3 3,000

VV nSLOUPKYdz15 Součet 3,000

87 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 3,000 811,00 2 433,00 CS ÚRS 2019 02

VV nSLOUPKYdz15 3,000

88 K 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 2,250 456,20 1 026,45 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -004, výkaz.... / VDZ  barva "

VV " V10f (symbol invalidé) 3ks "     (1,0*1,5)/2*3 2,250

VV bVDZplocha15 Mezisoučet 2,250

89 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,250 50,70 114,08 CS ÚRS 2019 02

VV bVDZplocha15 2,250

90 K 916131113-20 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C16/20 m 164,000 282,30 46 297,20  vlastní

VV " V3/ bet.přídlažba 500/250mm...MB / vz.  řezy výkr. -002 "

VV 140,0 140,000

VV " V 5/ (silniční obruby 150/250) + přídlažby "   15,0 15,000

VV " V 6/ (obrub. přechodové) + přídlažby / ks "   4,0*1,0 4,000

VV " V 7/ (nájezdové obrubn.) + přídlažby/mb "   5,0 5,000

VV Součet 164,000

91 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 167,280 91,30 15 272,66 CS ÚRS 2019 02

VV " V3/ bet.přídlažba 500/250mm...MB / vzor. řezy výkr. -002 "

VV 140,0*1,02 142,800

VV " V 5/ (silniční obruby 150/250) + přídlažby "   15,0*1,02 15,300

VV " V 6/ (obrub. přechodové) + přídlažby / ks "   4,0*1,0*1,02 4,080

VV " V 7/ (nájezdové obrubn.) + přídlažby/mb "   5,0*1,02 5,100

VV Součet 167,280

92 K 916131213-20 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř.C16/20 m 234,000 319,90 74 856,60  vlastní

VV "  silniční obruby vzor.řezy - 002 "

VV " V 4/ silniční obruby 150/250 "          210,0 210,000

VV " V 5/ silniční obruby 150/250 (u přídlažby) "   15,0 15,000

VV " V 6/ obrub. přechodové(u přídlažby)/ ks "   4,0*1,0 4,000

VV " V 7/ nájezdové obrubn. (u přídlažby)/mb "   5,0 5,000

VV Součet 234,000

93 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 222,523 105,20 23 409,42 CS ÚRS 2019 02

VV " V 4/ silniční obruby 150/250 "          210,0*1,01 212,100

VV " V 5/ silniční obruby 150/250 (u přídlažby) "   15,0*1,01 15,150

VV " - odpočet obloukových obrubníků / R1 rohy parkovišť"

VV -mR1OBRUBA15 -4,727

VV Součet 222,523

94 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 4,727 270,00 1 276,29 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. C 003 - Geodetický koordinační výkres "

VV " výkr. D/115- 004 - výkaz ploch "

VV " oblouky R 1,0m parkovišť č.1...4  "     0,78*(2+1+0+3)*1,01 4,727

VV mR1OBRUBA15 Mezisoučet 4,727

95 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 4,040 268,00 1 082,72 CS ÚRS 2019 02

VV " V6/ obrub. přechodové/ ks "        4*1,0*1,01 4,040

96 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 5,050 91,10 460,06 CS ÚRS 2019 02

VV " V 7/ obrubníky nájezdové /mb "   5,0*1,01 5,050

97 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,100 1 914,10 4 019,61 CS ÚRS 2019 02

VV " V3/ bet.přídlažba  / vzor. řezy výkr. -002 + výkr. Situace -001"

VV "( beton C16/20  pro 2.opěru přídlažby v místech nájezdů na parkoviště) "
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VV 140,0*0,10*0,15 2,100

98 K 919724131 Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií m2 70,000 23,00 1 610,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V3/ drenáž.geosyntetikum (u přídlažby),  š.0,5 m (vzor.řezy, výkr.-002)"

VV " rozhraní  parkov.plochy a vozovky "      0,5*140,0 70,000

99 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 304,000 4,10 1 246,40 CS ÚRS 2019 02

VV " očišt.pod spoj. postřik pod obrus ACO: PS-A  0,40kg/m2 "

VV " V1/ k-ce komun. AB /PS-A  "          295,0 295,000

VV Mezisoučet 295,000

VV " očištění pod nástřik VDZ  "

VV bVDZplocha15*2*2 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 304,000

100 K 919111114 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu m 168,525 33,20 5 595,03 CS ÚRS 2019 02

VV " srovnávací položka pro dilatační spáry ve vrstvě SC C8/10 (KSC) "

VV " SC 8/10  tl.120mm,  schema -výkr. Situace -001 "

VV " V1/ k-ce komunikace AB (295m2), vzor.řez výkr.-002 "

VV " dl. 49 bm /6 = 9x "               9*6,0 54,000

VV " V2/ k-ce  parkov. stání ZD8 (620 m2) č. stání 1...4 "

VV " č.1:  (7*2,5+2,75*2)/6,0=4x "           4*4,5*2 36,000

VV " č.2:  (5*2,5+2,75*2)/6,0=3x "           3*4,5*1 13,500

VV " č.2:  (4*2,5+2,75*2)/6,0=2,65=3x "  3*4,5*1 13,500

VV " č.3:  (4*2,5+2,75*2)/6,0=2,65=3x "  3*5,0*2 30,000

VV " č.4:  (5*2,5+3,5*1)/6,0=3x "      3*4,5*1 13,500

VV Mezisoučet 160,500

VV " do 5% odchylka řezů po 6m "

VV 0,05*160,5 8,025

VV Součet 168,525

D 997 Přesun sutě 14 470,89

101 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 49,260 18,80 926,09 CS ÚRS 2019 02

VV SUTasfFA15 42,240

VV SUTkamen15 7,020

VV SUTbetSYPK15 0,000

VV Součet 49,260

102 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 034,460 4,80 4 965,41 CS ÚRS 2019 02

VV SUTasfFA15*(22-1) 887,040

VV SUTkamen15*(22-1) 147,420

VV SUTbetSYPK15*(22-1) 0,000

VV Součet 1 034,460

103 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 19,631 22,50 441,70 CS ÚRS 2019 02

VV SUTbetKUS15 19,631

104 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 412,251 4,20 1 731,45 CS ÚRS 2019 02

VV " skládka na recyklaci s poplatkem "

VV SUTbetKUS15*(22-1) 412,251

105 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,395 28,20 11,14 CS ÚRS 2019 02

VV HMOTYkovy15 0,395

106 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1,975 4,80 9,48 CS ÚRS 2019 02

VV " skládka investora do 6km  (nebo sběrna) "

VV HMOTYkovy15*(6-1) 1,975

107 K 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 19,631 42,80 840,21  vlastní

VV SUTbetKUS15 19,631

108 K 997221611-02 Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku t 16,605 71,00 1 178,96  vlastní

VV " suť beton.kusová "

VV " bet.stoj. obruby vč.lože "       81,0*0,205 16,605

VV Součet 16,605
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109 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,395 57,00 22,52 CS ÚRS 2019 02

VV HMOTYkovy15 0,395

110 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 19,631 101,40 1 990,58 CS ÚRS 2019 02

VV " beton technicky upravený /separovaný (kusy do 0,5m)"

VV " suť beton.kusová "

VV " bet. dlaždice "                                     8,0*0,125*1,1 1,100

VV " bet.stoj. obruby vč.lože "                  81,0*0,205 16,605

VV " sut odd.8 HSV celkem (prstence)"     2,321 2,321

VV "- odpočet kov. materiály (hmoty) do skl. investora nebo sběrny (litin.poklopy) "

VV -HMOTYkovy15 -0,395

VV SUTbetKUS15 Mezisoučet 19,631

VV Součet 19,631

111 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 42,240 33,80 1 427,71 CS ÚRS 2019 02

VV " FA =frézovaný asfalt  do 0,10m  165 m2 "         

VV 165,0*0,256 42,240

VV SUTasfFA15 Mezisoučet 42,240

112 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 7,020 131,80 925,24 CS ÚRS 2019 02

VV " suť celkem "                              69,286 69,286

VV " - jiné sutě dle poplatků "

VV -SUTbetKUS15 -19,631

VV -SUTasfFA15 -42,240

VV -HMOTYkovy15 -0,395

VV SUTkamen15 Mezisoučet 7,020

113 K 997221899-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládka 

investora
t 0,395 1,00 0,40  vlastní

VV " POZNÁMKA "

VV " POLOŽKA: je určena pro vyčíslení sutě a hmot  "

VV " na SKLÁDKU INVESTORA (nebo sběrny, dle stavu materiálů)"

VV " Bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí a hmot "

VV " na místo určené investorem "

VV Mezisoučet  POZNÁMKA 0,000

VV "  výměna litin.poklopy kanal.šachet:  5ks "

VV 5*0,079 0,395

VV HMOTYkovy15 Mezisoučet         HMOTY KOVY 0,395

VV Součet 0,395

D 998 Přesun hmot 7 011,75

114 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 467,450 15,00 7 011,75 CS ÚRS 2019 02

D M Práce a dodávky M 23 347,54

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 23 347,54

115 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 64,000 10,50 672,00 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -006 Chráničky  "

VV trubkaCHRANm15 64,000

116 K 460520164 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy m 64,000 36,00 2 304,00 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -006  Kabelová chránička /vč.uložení  stáv.kabelů  do PVC trubek (půlená, pojízdná trubak D 110)  "

VV " + výkr. -001  Situace "

VV " pro kabely NN  ( 1 trubka v rýze) "                            17,0+17,0 34,000

VV " pro kabely UPC+CETIN  ( 2 trubka v 1 rýze) "           15,0*2 30,000

VV trubkaCHRANm15 Součet 64,000

117 M 34571385-01 trubka elektroinstalační -chránička podélně dělená se zámkem, pojízdná, HDPE,  vnitř.D100/vně D110mm m 73,920 269,30 19 906,66  vlastní

VV " Chráničky stávaj.kabelů /dělené "    

VV " (spoje přesahem 30cm na 3m trubku =10% /1mb)"    

VV trubkaCHRANm15*1,10*1,05 73,920
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118 M 34571385-011 příplatek za uzavírací zátku konců plast.chráničky  D110mm podélně dělené kus 10,000 45,00 450,00  vlastní

VV " výkr. -006  Kabelová chránička  "

VV " + výkr. -001  Situace "

VV " pro kabely NN  ( 1 trubka v rýze) "                         2*(1+1) 4,000

VV " pro kabely UPC+CETIN  ( 2 trubky v 1 rýze+lom) "      2*3 6,000

VV Součet 10,000

119 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,186 80,00 14,88 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82879 CC-CZ: 2224
Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 507 383,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 507 383,44 21,00% 106 550,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 613 933,96

Projektant Zpracovatel

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

01 - Uznatelné náklady

SO 405 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 507 383,44

PSV - Práce a dodávky PSV 32 580,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 32 580,00

M - Práce a dodávky M 474 803,44

    21-M - Elektromontáže 332 099,89

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 030,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 140 673,55

      997 - Přesun sutě 946,80

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

01 - Uznatelné náklady

SO 405 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 507 383,44

D PSV Práce a dodávky PSV 32 580,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 32 580,00

1 K 741110003 Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně m 100,000 12,20 1 220,00 CS ÚRS 2019 02

2 M 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2 mm m 100,000 27,40 2 740,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 741110502 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 120 mm m 600,000 12,20 7 320,00 CS ÚRS 2019 02

4 M 34571364 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm m 600,000 35,50 21 300,00 CS ÚRS 2019 02

D M Práce a dodávky M 474 803,44

D 21-M Elektromontáže 332 099,89

5 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 600,000 5,10 3 060,00 CS ÚRS 2019 02

6 M
JTA.0013702.UR

S
výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm m 600,000 3,00 1 800,00  vlastní

7 K 210021355 Nátěr konstrukcí - vetknutá část stožáru m2 21,000 253,40 5 321,40 CS ÚRS 2019 02

8 M 24613580 hmota nátěrová antikorozní kg 10,244 223,00 2 284,41 CS ÚRS 2019 02

9 K 210120021 Montáž pojistkových spodků do 500 V 25 A kus 21,000 45,60 957,60 CS ÚRS 2019 02

10 M 34523170 spodek pojistkový E27 vestavný 2112-33 s porcelánovým kroužkem kus 21,000 10,10 212,10 CS ÚRS 2019 02

11 K 210202016 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový kus 21,000 522,10 10 964,10 CS ÚRS 2019 02

12 M 348541671 svítidlo výbojkové pro nebezpečná prostředí, závěsné 70W světelného zdroje - dle požadavku zadavatele kus 21,000 4 855,50 101 965,50  vlastní

13 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 21,000 557,50 11 707,50 CS ÚRS 2019 02

14 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m kus 21,000 4 242,30 89 088,30 CS ÚRS 2019 02

15 K 210203805 Montáž svítidlo výbojkové předřadný přístroj průmyslový nebo venkovní nástěnný 1 zdroj kus 21,000 25,30 531,30 CS ÚRS 2019 02

16 M 34760580 výbojka 70W E27 kus 21,000 192,60 4 044,60 CS ÚRS 2019 02

17 M 34571431 krabice - svorkovnice svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 16x5 mm2 kus 21,000 532,20 11 176,20 CS ÚRS 2019 02

18 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 21,000 15,20 319,20 CS ÚRS 2019 02

19 M 34513187 objímka žárovky E27 svorcová 13x1 keramická 1332-857 s kovovým kroužkem kus 21,000 10,10 212,10 CS ÚRS 2019 02

01 - Uznatelné náklady

SO 405 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI
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20 K 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 600,000 12,20 7 320,00 CS ÚRS 2019 02

21 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 250,000 34,50 8 625,00 CS ÚRS 2019 02

22 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 20,000 20,30 406,00 CS ÚRS 2019 02

23 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 20,000 38,50 770,00 CS ÚRS 2019 02

24 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 21,000 20,30 426,30 CS ÚRS 2019 02

25 M 35431162 svorka univerzální pro lano 6-50mm2 připojovací SP1 kus 21,000 35,50 745,50 CS ÚRS 2019 02

26 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,000 506,80 506,80 CS ÚRS 2019 02

27 K 210812011 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 150,000 10,10 1 515,00 CS ÚRS 2019 02

28 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 km 0,150 24 328,40 3 649,26  vlastní

VV 0,130434782608696*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,150

29 K 210812033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 600,000 12,20 7 320,00 CS ÚRS 2019 02

30 M PKB.711027 CYKY-J 4x10 RE km 0,600 95 286,20 57 171,72  vlastní

VV 0,521739130434783*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 030,00

31 K 220061573 Montáž kabel návěstní uložený v kabelovém loži NCEY 1mm, NCYY 1,5mm, CYAY 2,5mm, 4 žil m 100,000 8,10 810,00 CS ÚRS 2019 02

32 M 34140825 vodič silový s Cu jádrem 4mm2 m 100,000 12,20 1 220,00 CS ÚRS 2019 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 140 673,55

33 K 460030038 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité m2 10,000 79,10 791,00 CS ÚRS 2019 02

34 K 460030092 Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek m 10,000 56,80 568,00 CS ÚRS 2019 02

35 K 460050003 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 kus 21,000 349,70 7 343,70 CS ÚRS 2019 02

36 K 460070253 Základové patky betonové pro patice upozorňovadel včetně vyhloubení jámy v hornině tř 3 kus 10,500 2 007,10 21 074,55 CS ÚRS 2019 02

37 K 460150153 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m 500,000 72,00 36 000,00 CS ÚRS 2019 02

38 K 460150283 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3 m 100,000 120,60 12 060,00 CS ÚRS 2019 02

39 K 460421902 Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 30 cm m 20,000 49,70 994,00 CS ÚRS 2019 02

40 K 460421902 Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 30 cm m 20,000 49,70 994,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 460421903 Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 45 cm m 10,000 61,80 618,00 CS ÚRS 2019 02

42 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 20,000 126,70 2 534,00 CS ÚRS 2019 02

43 K 460470012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 30,000 126,70 3 801,00 CS ÚRS 2019 02

44 K 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 500,000 58,80 29 400,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 460560283 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3 m 100,000 80,10 8 010,00 CS ÚRS 2019 02

46 K 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 5,000 34,50 172,50 CS ÚRS 2019 02

47 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 100,000 49,70 4 970,00 CS ÚRS 2019 02

48 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 100,000 69,90 6 990,00 CS ÚRS 2019 02

49 K 460650192 Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m m 20,000 39,50 790,00 CS ÚRS 2019 02

50 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 20,000 130,80 2 616,00 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 946,80

51 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,000 211,90 423,80 CS ÚRS 2019 02

52 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 2,000 261,50 523,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 21121
Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 437 232,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 437 232,56 21,00% 91 818,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 529 051,40

Projektant Zpracovatel

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

01 - Uznatelné náklady

SO 805 - SADOVÉ ÚPRAVY 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 437 232,56

HSV - Práce a dodávky HSV 437 232,56

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 376 074,98

    18.1 - Zemní práce - příprava terénu 61 013,28

    998 - Přesun hmot 144,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

01 - Uznatelné náklady

SO 805 - SADOVÉ ÚPRAVY 
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Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 437 232,56

D HSV Práce a dodávky HSV 437 232,56

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 376 074,98

1 K 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 4 800,000 5,00 24 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV " parkový trávník / jemné terénní úpravy "

VV TRAVA805 4 800,000

2 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 4 800,000 25,20 120 960,00 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -001  Situace: (pro osetí travním semenem)   plochy ohumusov. 0,15m "

VV 4800,0 4 800,000

VV OHUMUS805 Mezisoučet    4 800,000

3 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 1 186,560 85,50 101 450,88 CS ÚRS 2019 02

VV " cena ornice  vč. dovozu na místo aplikace, manipulace v ceně rozprostření "

VV " dodávka pro ohumusov. 0,15m " 

VV 0,15*OHUMUS805*1,03*1,6 1 186,560

4 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4 800,000 8,90 42 720,00 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -001  Situace:   osetí travním semenem (na plochách ohumusov. 0,15m) "

VV " v podrobnosti dle TZ (parková směs) "

VV 4800,0 4 800,000

VV TRAVA805 Mezisoučet    4 800,000

5 M 00572410-21
osivo směs travní parková - vhodná pro zatravnění zahrad. sídlišť, parků, zeleně u cest  (výsev 100-150 kg/ 

ha),  10kg bal. 
kg 74,160 99,30 7 364,09  vlastní

VV " osivo dle TZ "

VV TRAVA805*0,015*1,03 74,160

6 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 800,000 1,70 8 160,00 CS ÚRS 2019 02

VV " obdělání půdy pro založ. trávníku "

VV TRAVA805 4 800,000

7 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 4 800,000 0,70 3 360,00 CS ÚRS 2019 02

VV TRAVA805 4 800,000

8 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 800,000 1,80 8 640,00 CS ÚRS 2019 02

VV TRAVA805 4 800,000

9 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 4 800,000 1,80 8 640,00 CS ÚRS 2019 02

VV " V ceně položky i dodávka vody a herbicidu "

VV Mezisoučet 0,000

VV TRAVA805 4 800,000

10 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,144 8 565,60 1 233,45 CS ÚRS 2019 02

VV " přihnojení vegetační vrstvy pro trávník "

VV TRAVA805*0,030*0,001 0,144

01 - Uznatelné náklady

SO 805 - SADOVÉ ÚPRAVY 

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků,   spotřeba 30g/m2 kg 148,320 18,00 2 669,76  vlastní

VV TRAVA805*0,030*1,03 148,320

12 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 800,000 1,80 8 640,00 CS ÚRS 2019 02

VV " 1x  pokosení se shrabáním, naložením shrabků na DP+ odvoz do 20km "

VV " dokončovací péče: cykl 1x "

VV 1*TRAVA805 4 800,000

13 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 168,000 65,90 11 071,20 CS ÚRS 2019 02

VV " technolog.založení trávníků výsevem  "

VV "  základní zálivka při výsevu: cca 15L/m2 "

VV TRAVA805*0,015 72,000

VV VODAvysev805 Mezisoučet  VODA vysev trávníku SO 805 72,000

VV " zálivky dokončovací péče:  "

VV " cykl 1x  (počet cyklů upravit dle vegetač.období+ smlouvy záruk) "

VV 1*(TRAVA805*0,020) 96,000

VV VODApece805 Mezisoučet    VODA péče trávníku SO 805 96,000

VV Součet 168,000

14 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 168,000 157,10 26 392,80 CS ÚRS 2019 02

VV VODAvysev805 72,000

VV VODApece805 96,000

VV Součet 168,000

15 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 168,000 4,60 772,80 CS ÚRS 2019 02

VV " cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV VODAvysev805*(2-1) 72,000

VV VODApece805*(2-1) 96,000

VV Součet 168,000

D 18.1 Zemní práce - příprava terénu 61 013,28

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 72,000 81,10 5 839,20 CS ÚRS 2019 02

VV OdpadHTU805 72,000

17 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 864,000 6,10 5 270,40 CS ÚRS 2019 02

VV OdpadHTU805*(22-10) 864,000

18 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 72,000 29,20 2 102,40 CS ÚRS 2019 02

VV " odvoz shrabků, kamení, stav. odpadu po lokálním vyčištění pláně  (odhad)"

VV 0,30*(TRAVA805*0,05) 72,000

VV OdpadHTU805 Součet 72,000

19 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 129,600 131,80 17 081,28 CS ÚRS 2019 02

VV OdpadHTU805*1,8 129,600

20 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 4 800,000 5,60 26 880,00 CS ÚRS 2019 02

VV TRAVA805 4 800,000

21 K 952902491 Čištění budov vyhrabání nezpevněných ploch m2 1 920,000 2,00 3 840,00 CS ÚRS 2019 02

VV " úprava pod návoz humozní vrstvy "

VV " lokální dočištění pláně po demolicích cca 40% ploch (vyhrabáním odpadu)  "

VV 0,40*TRAVA805 1 920,000

D 998 Přesun hmot 144,30

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,222 650,00 144,30 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 51 CC-CZ: 21122
Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 937,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 937,67 21,00% 22 036,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 974,58

Projektant Zpracovatel

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

01 - Uznatelné náklady

SO 905 - STANOVIŠTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5

Strana 52 z 76



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 104 937,67

HSV - Práce a dodávky HSV 104 937,67

    1 - Zemní práce 3 295,52

    2 - Zakládání 10 167,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 87 080,98

    998 - Přesun hmot 4 393,80

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

01 - Uznatelné náklady

SO 905 - STANOVIŠTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 937,67

D HSV Práce a dodávky HSV 104 937,67

D 1 Zemní práce 3 295,52

1 K 131111323 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem m 11,600 255,20 2 960,32 CS ÚRS 2019 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  "

VV "  výkr. D/905 -001 - Situace "

VV "  výkr. D/905 -002 - Kontejnerové stání  (zástěny)"

VV " zpevn.plochy stání (k-ce tl.0.37m)= součást  SO 105  "

VV " doplnění dle Techn. zprávy SO 905 (dále jen TZ ) "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "  

VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " zástěna kontejner. stání, ř. A: pro patky sloupků D300mm"

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS1 -2x sestava do L (2*5=10 patek) "

VV 10*(0,15+0,80-0,37) 5,800

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS2 -2x sestava do L (2*5=10 patek) "

VV 10*(0,15+0,80-0,37) 5,800

VV Mezisoučet 11,600

VV VrtyD300m905 Součet  vrty pro patky SO 905 11,600

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,820 81,10 66,50 CS ÚRS 2019 02

VV " vývrty D300 pro patky zástěn "

VV PI*(0,3/2)^2*VrtyD300m905 0,820

VV ODVOZvyk905 Součet 0,820

3 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 9,840 6,10 60,02 CS ÚRS 2019 02

VV ODVOZvyk905*(22-10) 9,840

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,820 29,20 23,94 CS ÚRS 2019 02

VV " vývrty D300 pro patky zástěn "

VV PI*(0,3/2)^2*VrtyD300m905 0,820

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,820 23,70 19,43 CS ÚRS 2019 02

VV ODVOZvyk905 0,820

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1,476 112,00 165,31 CS ÚRS 2019 02

VV ODVOZvyk905*1,80 1,476

D 2 Zakládání 10 167,37

7 K 271572211-32 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze štěrkodrti fr.0-32 ŠDa m3 0,280 1 201,40 336,39  vlastní

VV " zástěna kontejner. stání, ř. A:   ŠD pod patky sloupků (tabulka výpis (8)ŠD ) "

01 - Uznatelné náklady

SO 905 - STANOVIŠTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS1 -2x sestava do L (2*5=10 patek) "

VV 10*0,014 0,140

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS2 -2x sestava do L (2*5=10 patek) "

VV 10*0,014 0,140

VV Součet 0,280

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,408 4 488,10 6 319,24 CS ÚRS 2019 02

VV " zástěna kontejn.stání, ř. A: patky sloupků ( tabulka výpis (7) Základ C25/30 XC2) " 

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS1 -2x sestava do L (2*5=10 patek) "

VV 10*0,068 0,680

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS2 -2x sestava do L (2*5=10 patek) "

VV 10*0,068 0,680

VV Mezisoučet 1,360

VV " bez bednění +3,5%"            1,36*0,035 0,048

VV Součet 1,408

9 K 275351121-30 Bednění stěn základových patek D300 do trubek PVC: zřízení, dodávka materiálu,  odbednění mb 7,800 343,30 2 677,74  vlastní

VV " zástěna kontejner. stání,: patky sloupků  "

VV " část nad plání stání, řez stáním, kruhové patky D300,  tl. k-ce stání=0,37m "

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS1 -2x sestava do L (2*5=10 patek) "

VV 10*(0,10+0,37-0,08) 3,900

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS2 -2x sestava do L (2*5=10 patek) "

VV 10*(0,10+0,37-0,08) 3,900

VV Součet 7,800

10 K 275353111 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m kus 20,000 41,70 834,00 CS ÚRS 2019 02

VV " zástěna kontejner. stání,: patky sloupků  "	

VV " část nad plání stání, řez stáním, kruhové patky D300 "

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS1 -2x sestava do L (2*5=10 patek) "

VV 10 10,000

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS2 -2x sestava do L (2*5=10 patek) "

VV 10 10,000

VV Součet 20,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 87 080,98

11 K 338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC kus 20,000 277,80 5 556,00 CS ÚRS 2019 02

VV " zástěna kontejner. stání, ř. A:  sloupky dl.2m, výpis materiálu č.3 "

VV " (dodávka sloupků = součást systém. rám oplocení "

VV "  = viz.dodávka  celé zástěny ) "

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS1 -2x L sestava (2*5=10 sloupků)"

VV 10 10,000

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS2 -2x  L sestava (2*5=10 sloupků) "

VV 10 10,000

VV Součet 20,000

12 K 348171120 Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m m 21,700 253,40 5 498,78 CS ÚRS 2019 02

VV " zástěna kont. stání:  schema dílců  "

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS1 -2x sestavy do L  celk.dl. obou L=10,85m "

VV KS1m905 (1,3+3*1,45)+(1,3+3*1,3) 10,850

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS2 -2x sestavy do L celk.dl. obou L=10,85m "

VV KS2m905 (1,3+3*1,45)+(1,3+3*1,3) 10,850

VV Součet 21,700

13 M 5534599-KS1
atyp rám. oplocení =zástěna kontejnerů KS1 v.1,5m, dl.10,85m: systém.sloupky 10ks /v.2,0m+ rám+ úchyty, 

ochr. trubka 50/2, vše vč. PÚ, celk.hm.oceli=267,789 kg,+výplň svař. poplast.pletivo 16,28m2      
kpl 1,000 38 013,10 38 013,10  vlastní

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS1 =2x sestava do L  "

VV " (výpis materiálu dle tabulky, "

VV " komplet  pro 1 stání dl.10,85mb "

VV " PÚ ocel.-kce =žárové ZN+nátěr.systém "

VV " (základ+2xnátěr) zelený RAL 6005"

VV " PÚ  pletiva = z výroby pozink.+poplastováno) "

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 5534599-KS2
atyp rám. oplocení =zástěna kontejnerů KS2 v.1,5m, dl.10,85m: systém.sloupky 10ks /v.2,0m+ rám+ úchyty, 

ochr. trubka 50/2, vše vč. PÚ, celk.hm.oceli=267,789 kg,+výplň svař. poplast.pletivo 16,28m2      
kpl 1,000 38 013,10 38 013,10  vlastní

VV " výkr. 002  Kontejner. stání KS1 =2x sestava do L  "

VV " (výpis materiálu dle tabulky, "

VV " komplet  pro 1 stání dl.10,85mb "

VV " PÚ ocel.-kce =žárové ZN+nátěr.systém "

VV " (základ+2xnátěr) zelený RAL 6005"

VV " PÚ  pletiva = z výroby pozink.+poplastováno) "

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 4 393,80

15 K 998232131 Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m t 4,882 900,00 4 393,80 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 29 CC-CZ: 21122
Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

CZ-CPV: 45112730-1 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 504 128,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 504 128,24 21,00% 105 866,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 609 995,17

Projektant Zpracovatel

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

01 - Uznatelné náklady

SO 925 - MOBILIÁŘ

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 504 128,24

HSV - Práce a dodávky HSV 504 128,24

    1 - Zemní práce 9 885,44

    2 - Zakládání 8 793,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 445 183,20

    998 - Přesun hmot 40 266,20

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

01 - Uznatelné náklady

SO 925 - MOBILIÁŘ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 504 128,24

D HSV Práce a dodávky HSV 504 128,24

D 1 Zemní práce 9 885,44

1 K 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 2,112 328,40 693,58 CS ÚRS 2019 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  "

VV " Výkaz výměr (VV)  dle výpisu (legenda mobiliáře) na : "

VV "  výkr. D/925-001 - SITUACE  "

VV "  výkr. D/925-002 - Stojany na kola  "

VV " + doplnění dle Techn. zprávy SO 925 (dále jen TZ ) "

VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " TZ/  stojany na kola  36 ks:  osazovací  patky výkr.-002  "

VV " patky stojanů:          36*2*(0,35*0,35*0,35)

VV "  TZ+ výkr. -001 / lavička   11 ks "

VV " (nakotvena na bet. patky v zeleni nebo mlat. chodníku) "  

VV " patky laviček "         11*(2*0,4*0,6*0,4) 2,112

VV "  mobiliář ostatní: koše, sušáky , klepače  ...do bet.patek

VV "  výkop pro patky mobiliářů je započten v ceně Montáže koše, sušáku, klepače "  

VV 0 0,000

VV rSACHTYM25 Mezisoučet 2,112

VV Součet 2,112

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 24,052 81,10 1 950,62 CS ÚRS 2019 02

VV " stojany na kola 26 ks,  lavičky 11ks "

VV rSACHTYM25 2,112

VV " + zemina z výkopů zákl. ostatního mobiliáře /na odvoz "

VV " koše    18ks "         18*0,030 0,540

VV " sušáky 11ks "         33*(2*0,300) 19,800

VV " klepače 2ks "          2*(2*0,400) 1,600

VV ODVOZvyk25 Součet 24,052

3 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 288,624 6,10 1 760,61 CS ÚRS 2019 02

VV ODVOZvyk25*(22-10) 288,624

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,112 29,20 61,67 CS ÚRS 2019 02

VV rSACHTYM25 2,112

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 24,052 23,70 570,03 CS ÚRS 2019 02

VV ODVOZvyk25 24,052

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 43,294 112,00 4 848,93 CS ÚRS 2019 02

01 - Uznatelné náklady

SO 925 - MOBILIÁŘ

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ODVOZvyk25*1,80 43,294

D 2 Zakládání 8 793,40

7 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,186 4 022,60 8 793,40 CS ÚRS 2019 02

VV " TZ/  stojany na kola  36 ks:  osazovací  patky výkr.-002  "

VV " patky stojanů:          36*2*(0,35*0,35*0,35)*1,035

VV "  TZ+ výkr. -001 / lavička   11 ks "

VV " (nakotvena na bet. patky v zeleni nebo mlat. chodníku) "  

VV " patky laviček "         11*(2*0,4*0,6*0,4)*1,035 2,186

VV PATKYm3M25 Mezisoučet 2,186

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 445 183,20

8 K 936004119-01
Dětské pískoviště s rámem a posuvným krytem 3,0 x 3,0m vč. výkopu, zřízení podkladu, dodávky herního 

písku, dodávky pískoviště s krytem, vč. přesunu hmot
kus 1,000 52 184,00 52 184,00  vlastní

VV " TZ / pískoviště 3x3m, posuvný zákryt "       1 1,000

9 K 936005211-01 Montáž sušáku na prádlo, vč. výkopu a betonáže 2 základových patek, dodávky betonu C20/25 kus 33,000 500,10 16 503,30  vlastní

VV " TZ / sušáky na prádlo do základu,  + výkr. -001 "      33 33,000

10 M 74920006-11 mobiliář - sušák na prádlo venkovní do beton. patek,  k-ce nerez,   rozměry š/v/h:  2,00/1,95/0,06 m,  7 háčků kus 33,000 4 967,10 163 914,30  vlastní

11 K 936005212-01 Montáž klepače na koberce  vč. výkopu a betonáže 2  základových patek, dodávky betonu C20/25 kus 2,000 833,50 1 667,00  vlastní

VV " TZ / klepače na koberce do základu,  + výkr. -001 "     2 2,000

12 M 74920006-21 mobiliář - klepač na koberce venkovní do beton. patek,  k-ce nerez,  atyp výrobek na zakázku kus 2,000 12 164,20 24 328,40  vlastní

13 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 18,000 208,40 3 751,20 CS ÚRS 2019 02

VV " TZ/ odpadkové koše /na stojně do základu,  +výkr. -001 "

VV 18 18,000

14 M 74910121-11
koš odpadkový plastový venkovní, obsah 50 l,  D450/ v.1200mm, kotvení ke sloupku na klíč +žár. ZN sloupek 

pro zabetonování do patky
kus 18,000 2 939,70 52 914,60  vlastní

VV " koše dle specifikace  mobiliáře v TZ "       18 18,000

15 K 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 11,000 625,30 6 878,30 CS ÚRS 2019 02

VV "  TZ+ výkr. -001 / lavička typová  "          11 11,000

VV " (nakotvena na bet. patky v zeleni nebo mlat. chodníku) "  

VV Součet 11,000

16 M 74910105-LDt
lavička s opěradlem kotvená délka 1,5m  konstrukce-litina +prášková barva, sedák i opěradlo - tropické dřevo 

bez povrchové úpravy
kus 11,000 4 054,70 44 601,70  vlastní

VV " lavička  dle specifikace  mobiliáře v TZ "       11 11,000

17 K 936174311-01
Montáž stojanu na kola pro 1 kolo kotevními šrouby na pevný podklad - na 2 bet.patky, vč. dodávky 4 chem 

kotev M12x165
kus 36,000 354,30 12 754,80  vlastní

VV " TZ/  stojany na kola 36 ks:  vč. dodávky kotv.systému, výkr.-002 "         

VV " 12x stání  se  stojany,  3 stojany/1 stání = 12*3=36ks celkem "

VV 36 36,000

18 M 749101511-210
stojan celokovový zábradelní na 1-2 kola, ocel. ZN konstrukce vč. PU vypal.lak, gumový opěrník v.750/dl. 

1035m 
kus 36,000 1 824,60 65 685,60  vlastní

VV " stojan dle schematu výkr.-002,  +dle specifikace  mobiliáře v TZ "

VV 36 36,000

D 998 Přesun hmot 40 266,20

19 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 61,948 650,00 40 266,20 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 138,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 138,86 21,00% 449,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 588,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

02 - Neuznatelné náklady

SO 105 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 138,86

M - Práce a dodávky M 2 138,86

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 138,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

02 - Neuznatelné náklady

SO 105 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

02 - Neuznatelné náklady

SO 105 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 138,86

D M Práce a dodávky M 2 138,86

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 138,86

1 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,260 6 588,90 1 713,11 CS ÚRS 2019 02

VV " vytyčení trasy pro  NOVÉ chráničky  dl.260m"

VV "delenCHRAN05*0,001 "

VV 260,0*0,001 0,260

2 K 460010025-02 Vytyčení trasy inženýrských sítí v terénu volném km 0,056 7 602,60 425,75  vlastní

VV " vytyčení trasy pro  NOVÉ přípojky ul. vpustí UV/  dl.přípojek 56m"

VV "Pripoj150UV05*0,001"

VV 56*0,001 0,056
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 55 36 CC-CZ: 21122
Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 642,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 642,17 21,00% 134,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 777,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

02 - Neuznatelné náklady

SO 115 - PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 642,17

M - Práce a dodávky M 642,17

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 642,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

02 - Neuznatelné náklady

SO 115 - PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

02 - Neuznatelné náklady

SO 115 - PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 642,17

D M Práce a dodávky M 642,17

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 642,17

1 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,064 6 588,90 421,69 CS ÚRS 2019 02

VV " výkr. -006, Chráničky :  vytyčení trasy pro NOVÉ chráničky: dl. 64m  "

VV "trubkaCHRANm15*0,001"

VV 64,0*0,001 0,064

2 K 460010025-02 Vytyčení trasy inženýrských sítí v terénu volném km 0,029 7 602,60 220,48  vlastní

VV " vytyčení trasy pro NOVÉ přípojky  ul.vpustí :  29 m "

VV " Pripoj150UV15*0,001"

VV 29,0*0,001 0,029
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82879 CC-CZ: 2224
Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 490,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 490,28 21,00% 3 882,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 373,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

02 - Neuznatelné náklady

SO 405 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 490,28

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 11 191,08

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 299,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

02 - Neuznatelné náklady

SO 405 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

02 - Neuznatelné náklady

SO 405 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 490,28

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 11 191,08
1 K 460010016 Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu nepřehledném km 0,600 18 651,80 11 191,08 CS ÚRS 2019 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 299,20
2 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 16,000 456,20 7 299,20 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 89 CC-CZ: 2224
Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 600,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 600,45 21,00% 17 136,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 736,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

02 - Neuznatelné náklady

SO 415 - MĚSTSKÝ ROZHLAS

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 600,45

PSV - Práce a dodávky PSV 13 059,19

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 059,19

M - Práce a dodávky M 47 861,76

    21-M - Elektromontáže 23 903,88

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 20 714,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 243,78

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 679,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

02 - Neuznatelné náklady

SO 415 - MĚSTSKÝ ROZHLAS

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

02 - Neuznatelné náklady

SO 415 - MĚSTSKÝ ROZHLAS

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI
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Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 600,45

D PSV Práce a dodávky PSV 13 059,19

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 059,19

1 K 741110003 Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně m 40,000 12,20 488,00 CS ÚRS 2019 02

2 M 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2 mm m 40,000 27,40 1 096,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 741110502 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 120 mm m 200,000 12,20 2 440,00 CS ÚRS 2019 02

4 M 34571364 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm m 200,000 35,50 7 100,00 CS ÚRS 2019 02

5 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 100,000 8,10 810,00 CS ÚRS 2019 02

6 M PKB.6076021 vodič  protahovací 4 mm2 km 0,100 11 251,90 1 125,19  vlastní

D M Práce a dodávky M 47 861,76

D 21-M Elektromontáže 23 903,88

7 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 200,000 5,10 1 020,00 CS ÚRS 2019 02

8 M
JTA.0013702.UR

S
výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm m 200,000 3,00 600,00  vlastní

9 K 741122021 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (CYKY) m 200,000 14,20 2 840,00 CS ÚRS 2019 02

10 M PKB.711022 NYCY-J 4x4/4 km 0,200 90 217,80 18 043,56  vlastní

VV 0,166666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,200

11 K 741122022 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x2,5 až 4 mm2 (CYKY) m 40,000 12,20 488,00 CS ÚRS 2019 02

12 M PKB.712138 flexibilní stíněnílní 2X1,5 - upřesní zadavatel km 0,040 22 807,90 912,32  vlastní

VV 0,0333333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 20 714,10

13 K 220061573 Montáž kabel návěstní uložený v kabelovém loži NCEY 1mm, NCYY 1,5mm, CYAY 2,5mm, 4 žil m 50,000 12,20 610,00 CS ÚRS 2019 02

14 M 34140825 vodič silový s Cu jádrem 4mm2 m 50,000 11,30 565,00 CS ÚRS 2019 02

15 K 220260103 Montáž krabicové rozvodky ACIDUR se 4 vývody kus 5,000 152,10 760,50 CS ÚRS 2019 02

16 M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm kus 5,000 501,80 2 509,00 CS ÚRS 2019 02

17 K 2203701011 Montáž reproduktoru na ocelový stožár kus 3,000 253,40 760,20  vlastní

18 M 345714071 reproduktor venkovní 100V, regulovatelný dle požadavku zadavatele kus 3,000 5 017,70 15 053,10  vlastní

19 M 3457140712 Objímka pro uchycení reptoduktoru na stožár - kompletní pomocná konstrukce kus 3,000 152,10 456,30  vlastní

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 243,78

20 K 460010016 Vytyčení trasy vedení silového nn v terénu nepřehledném km 0,200 16 218,90 3 243,78 CS ÚRS 2019 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 679,50
21 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 10,000 456,20 4 562,00 CS ÚRS 2019 02

22 K HZS42111 Hodinová zúčtovací sazba spolupráce s revizním technikam hod 10,000 354,80 3 548,00  vlastní

23 K HZS42112 Hodinová zúčtovací sazba montážní plošina hod 5,000 993,40 4 967,00  vlastní

24 K HZS42113 Hodinová zúčtovací sazba demontáž stávajícího zařízení hod 5,000 760,30 3 801,50  vlastní

25 K HZS42114 Hodinová zúčtovací sazba koordinace s VO a prastupy základy hod 5,000 253,40 1 267,00  vlastní

26 K HZS42115 Hodinová zúčtovací sazba koordinace seřízení, nastavení, předání hod 10,000 253,40 2 534,00  vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: IČ: 00299138

Město Litovel DIČ: CZ00299138

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 181 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 181 200,00 21,00% 38 052,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 219 252,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

02 - Neuznatelné náklady

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 181 200,00

OST - Ostatní 58 750,00

    O01 - Ostatní 01 - Dopravně inženýrské opatření 58 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 122 450,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 550,00

    VRN2 - Příprava staveniště 4 100,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 48 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 17 400,00

    VRN6 - Územní vlivy 1 900,00

    VRN7 - Provozní vlivy 3 400,00

    VRN9 - Ostatní náklady 7 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

02 - Neuznatelné náklady

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

Strana 74 z 76



Soupis:

Místo: LITOVEL Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Litovel Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 181 200,00

D OST Ostatní 58 750,00

D O01 Ostatní 01 - Dopravně inženýrské opatření 58 750,00

1 K 090001000-1
Ostatní náklady DIO:  dočasné dopravní značení  a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání 

komunikací pro realizaci stavby,zajištění provizorního přístupu pro pěší
kpl 1,000 58 750,00 58 750,00  vlastní

VV " Zajištění dopravního řešení a povolení MěÚ  - OD, Policie ČR-DI " 

VV " vč. pronájmu dočasného dopravního značení  "

VV Mezisoučet 0,000

VV " Technická zpráva:  B.8 ZOV"

VV " B 2.1 -i) str. 22  Základní přepodklady výstavby....délka pronájmu 7 měsíců "

VV " výkr.  C 002 - Katastrální a koordinační situační výkres "

VV "  výkr.  B 001 - Situace ZS  "

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 122 450,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 550,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 7 100,00 7 100,00 CS ÚRS 2019 02

VV "  Vytyčení hlavních bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem  "

VV " vč. vyprac.TZ (vč. souřadnic) a situace "

VV " - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem "             

VV " dle   právních předpisů. Vše 4 x graficky + digitálně "

VV Mezisoučet 0,000

VV " komplet pro všechyn SO "      1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV " Vytyčení stavby v průběhu stavby   "

VV " Vytýčení objektů stavby a pevných "

VV "  vytyčovacích bodů včetně fixace "                         

VV " a obnovení zhotovitelem "                                

VV Mezisoučet 0,000

VV " komplet pro všechy SO "      1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV " Geodetické zaměření skutečného stavu "

VV  " Vyhotovení zaměření skutečného "  

VV  " provedení - 6 x dokumentace " 

VV  " v listinné a digitální podobě  "

VV Mezisoučet 0,000

VV " komplet pro všechyn SO "      1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 013254000.0 Dokumentace skutečného provedení stavby - SO 105, 115, 805, 905, 925 Kč 1,000 5 900,00 5 900,00  vlastní

6 K 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby - SO 405 Kč 1,000 2 100,00 2 100,00  vlastní

7 K 013254000.2 Dokumentace skutečného provedení stavby - SO 415 Kč 1,000 950,00 950,00  vlastní

D VRN2 Příprava staveniště 4 100,00

8 K 022003000-01
Příprava staveniště - zajištění konstrukcí IS - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí  před 

zahájením zemních prací , vč. zajištění aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS
Kč 1,000 4 100,00 4 100,00  vlastní

VV " Vytyčení stávajících podzemních inženýrských "

VV " sítí  před zahájením zemních prací  "

02 - Neuznatelné náklady

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 0,000

VV " výkr.  C 002 - Katastrální a koordinační situační výkres "

VV " Technická zpráva:  B.1  f)"

VV " komplet pro všechy SO "      1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 48 500,00

9 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 48 500,00 48 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV " vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po  ZS"   

VV " dle TZ-B.8- ZOV  (odstavec/ a,b,c,f, k,o)"

VV "  výkr.  B 001 - Situace ZS  "

VV Mezisoučet 0,000

VV " komplet pro všechy SO "      1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 17 400,00

10 K 043134000 Zkoušky zatěžovací Kč 1,000 7 800,00 7 800,00 CS ÚRS 2019 02

VV " Zkoušky statické zatěžovací : pláň vozovky (2x) a 4x parkovišťě  /celk. 6 zkoušek"

VV " komplet "      1 1,000

11 K 043194000-11
Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - 

po recyklaci použití na povrch terénu 
Kč 1,000 2 900,00 2 900,00  vlastní

VV " komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol "          1 1,000

12 K 043194000-12
Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 -

výluh - nebezpečný odpad (asfalty z komunikací)
Kč 1,000 2 200,00 2 200,00  vlastní

VV " komplet: odběr vzorků,rozbor, protokol ( po provedení předchozích zkoušek přílohy č.10)"       1 1,000

13 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV " komplet pro všechy SO "      1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 1 900,00

14 K 065002000.1 Mimostaveništní doprava materiálů - SO 405 Kč 1,000 1 500,00 1 500,00  vlastní

15 K 065002000.2 Mimostaveništní doprava materiálů - SO 415 Kč 1,000 400,00 400,00  vlastní

D VRN7 Provozní vlivy 3 400,00

16 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 3 400,00 3 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV " zajištění přístupů k nemovitostem, přístupy vozidel IZS "

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 7 600,00

17 K 091703000-12
Ostatní náklady - náklady na údržbu -Opravy, údržba a průběžné čistění, kropení komunikací užívaných v 

průběhu výstavby, vč. postupného přesunu popelnic (viz. smlouva o dílo...přemístění nádob)
Kč 1,000 7 600,00 7 600,00  vlastní
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