



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
Odbor majetku a investic



MC21X002NMYX

**Objednávka č. OBJ/0266/2021/OMI**

16.04.2021

Odběratel: Městská část Praha 21  
Staroklánovická 260  
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek

IČO: 00240923 IČO: 14906961  
DIČ: CZ00240923 DIČ: CZ5601101330  
OBJEDNÁVKA: OBJ/0266/2021/OMI  
VYŘIZUJE: Radek Ladman  
TEL: +420 281 012 968  
E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz  
DATUM: 16.04.2021  
ČÍSLO ÚČTU:

KÓD BANKY:

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J.	CELKEM
Oprava chodníku od branky po roh tělocvičny ZŠ Masarykova dle rámcové smlouvy SML/0070/2021/OMI	1		41 496,95	41 496,95
Oprava chodníku mezi tělocvičnou a venkovním hřištěm 1. část dle rámcové smlouvy SML/0070/2021/OMI	1		162 239,22	162 239,22
Oprava chodníku mezi tělocvičnou a venkovním hřištěm 2. část dle rámcové smlouvy SML/0070/2021/OMI	1		66 441,10	66 441,10
<b>Celkem s DPH</b>			<b>270 177,27 CZK</b>	

**Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.**

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vy

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v 20-04-2021  
dne \_\_\_\_\_

IČO 14906961 DIČ CZ5601101330



podpis dodavatele

za věrnou správnost  
odpovídá:

Vyřizuje: Lad

Tel.: +420 281 012 968 E-mail: [radek.ladman@praha21.cz](mailto:radek.ladman@praha21.cz)



Strana: 1

Dodavatel: <b>Stanislav Bílek</b>   IČ: 14906961 DIČ: CZ5601101330 Telefon: 271 910 628  E-mail: bilek@stabilor.cz www.stabilor.cz		Odběratel: IČ: 00240923 DIČ: CZ00240923  <b>Městská část Praha 21</b> <b>Úřad Městské části Praha 21</b> <b>Staroklánovická 260</b> <b>190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy</b>  Tel.:	
Nabídka č.: 21NA00053 Datum zápisu: 15.04.2021 Platno do:		Konečný příjemce:	

Genová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - základní škola ul. Polesná čp. 1690 - oprava chodníku u objektu tělocvičen - 1. úsek - chodník od branky po roh objektu směrem k venkovním hřištím - kryt z ACO 8.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Odstranění stávající nestrn. vrstvy vč. o tl. 16 cm stáv. poškozených mřížkových panelů, včetně nal. a odv. na skl., skládkovné	30,1 m2	416,00		12 521,60 21%	2 629,54	15 151,14
2) Urovnání a hutnění pláně	30,1 m2	30,00		903,00 21%	189,63	1 092,63
3) Zřízení vrstvy ze šterkodrti 0/32 o tl. 10 cm	30,1 m2	140,00		4 214,00 21%	884,94	5 098,94
4) Pokládka ohrabné vrstvy z ACO 8 o tl. 6 cm	30,1 m2	504,00		15 170,40 21%	3 185,78	18 356,18
5) Rozproštění ornice o tl. 5 cm vč. uhrabání (krajnice)	10,2 m2	60,00		612,00 21%	128,52	740,52
6) Dodávka ornice o tl. 5 cm	10,2 m2	50,00		510,00 21%	107,10	617,10
7) Osetí travním semenem vč. dodání parkové směsi	10,2 m2	20,00		204,00 21%	42,84	246,84
8) Nákl. na dopr. opatření - označení	1 kpl	160,00		160,00 21%	33,60	193,60
Součet položek				34 295,00	7 201,95	41 496,95
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>41 496,95</b>

Vystavil: Bílek Stanislav

Dodavatel: <b>Stanislav Bílek</b>  IČ: 14906961 DIČ: CZ5601101330 Telefon: 271 910 628  E-mail: bilek@stabilor.cz www.stabilor.cz		Odběratel: IČ: 00240923 DIČ: CZ00240923 <b>Městská část Praha 21</b> <b>Úřad Městské části Praha 21</b> <b>Staroklánovická 260</b> <b>190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy</b>  Tel.:	
Nabídka č.: 21NA00054 Datum zápisu: 15.04.2021 Platno do:		Konečný příjemce:	

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - základní škola ul. Polesná čp. 1690 - oprava chodníku u objektu tělocvičen - 2. úsek - mezi objektem tělocvičen a venkovními hřišti - kryt z ACO 8.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem	
1) Odstranění stávající nestrn. vrstvy vč. o tl. 10 cm , včetně nal. a odv. na skl., skládkovné (sanace)	44,8 m2	260,00		11 648,00	21%	2 446,08	14 094,08
2) Odstranění asfaltových krytů o tl. 6 cm vč. nal. a odv. na skl., skládkovné (sanace)	44,8 m2	300,00		13 440,00	21%	2 822,40	16 262,40
3) Urovnání a hutnění pláně (sanace)	44,8 m2	30,00		1 344,00	21%	282,24	1 626,24
4) Zřízení vrstvy ze šterkodrti 0/32 o tl. 15 cm (sanace)	44,8 m2	210,00		9 408,00	21%	1 975,68	11 383,68
5) Likvidace poškozených železobet. prvků z původních laviček - část	5,5 m2	900,00		4 950,00	21%	1 039,50	5 989,50
6) Výšková úprava revizní kanalizační šachty	5 ks	1 000,00		5 000,00	21%	1 050,00	6 050,00
7) Výměna železobet. skruže do hl. 0,5 m	5 ks	400,00		2 000,00	21%	420,00	2 420,00
8) Pokládka brusné vrstvy z ACO 8 o průměrné tl. 10 cm	98,8 m2	840,00		82 992,00	21%	17 428,32	100 420,32
9) Řezání asfaltových krytů pro spáry	6,2 bm	50,00		310,00	21%	<b>65,10</b>	375,10
10) Zalití spar modifikovanou zálivkou	6,2 bm	100,00		620,00	21%	130,20	750,20
11) Rozprostření ornice o tl. 5 cm vč. uhrabání (krajnice)	17 m2	60,00		1 020,00	21%	214,20	1 234,20
12) Dodávka ornice o tl. 5 cm	17 m2	50,00		850,00	21%	178,50	1 028,50
13) Osetí travním semenem vč. dodání parkové směsti	17 m2	20,00		340,00	21%	<b>71,40</b>	411,40
14) Náklady na dopr. opatření - označení	1 kpl	160,00		160,00	21%	<b>33,60</b>	193,60

Součet položek	134 082,00	28 157,22	162 239,22
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>			<b>162 239,22</b>

Vystavil: Bílek Stanislav

Dodavatel:

Stanislav Bílek

IČ: 14906961

DIČ: CZ5601101330

Telefon: 271 910 628

E-mail: bilek@stabilor.cz

www.stabilor.cz

Odběratel:

IČ:

00240923

DIČ:

CZ00240923

Městská část Praha 21

Úřad Městské části Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.:

Nabídka č.: 21NA00055

Datum zápisu: 15.04.2021

Platno do:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - základní škola ul. Polesná čp. 1690 - oprava chodníku u objektu tělocvičen - 3. úsek - pokračování mezi objektem tělocvičen a venkovními hřišti - kryt z ACO 8.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Řezání asfaltových krytů o tl. 6 cm	6,6 bm	120,00		792,00 21%	166,32	958,32
2) Odstranění asfaltových krytů o tl. 6 cm vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	10,2 m2	300,00		3 060,00 21%	642,60	3 702,60
3) Výšková úprava revizní kanalizační šachty	1 ks	1 000,00		1 000,00 21%	210,00	1 210,00
4) Výměna železobet. skruže do hl. 0,5 m	1 ks	400,00		400,00 21%	84,00	484,00
5) Pokládka ohrubné vrstvy z ACO 8 o průměrné tl. 10 cm	56,2 m2	840,00		47 208,00 21%	9 913,68	57 121,68
6) Řezání asfaltových krytů pro spáry	6,6 bm	50,00		330,00 21%	69,30	399,30
7) Zalití spar modifikovanou zálivkou	6,6 bm	100,00		660,00 21%	138,60	798,60
8) Rozprostření ornice o tl. 5 cm vč. uhrabání (krajnice)	10 m2	60,00		600,00 21%	126,00	726,00
9) Dodávka ornice o tl. 5 cm	10 m2	50,00		500,00 21%	105,00	605,00
10) Osetí travním semenem vč. dodání parkové směsti	10 m2	20,00		200,00 21%	42,00	242,00
11) Náklady na dopr. opatření - označení	1 kpl	160,00		160,00 21%	33,60	193,60
Součet položek				54 910,00	11 531,10	66 441,10
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>66 441,10</b>

Vystavil: Bílek Stanislav