
Statutární město Ostrava

magistrát

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 1235/2021/01

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bajgarovou

European Transportation Consultancy, sro

se sídlem: Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2,

zastoupena: Ing. John Peter Henley

zapsána V obchodním rejstříku vedeném u KS V,

oddíl C, vložka 89161

 

IČQ: 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

  Císlo učtu:

 

IČQ: 26715384

DIC: CZ26715384 látce DPH

Peněžní ústav:

  

Císlo učtu:

 

dále též jen objednatel

Obsah smlouvy

 

dále též jen zhotovitel

 

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

2. Učelem uzavření této smlouvy je zajištění vypracování dopravní studie rámci přípravy stavby

„Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu“.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu se skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jim V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí obj ednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 50 tis. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.
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8. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty vprůběhu realizace díla

v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu krozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

10.Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a s

ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jáko nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám.

čl.II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování dopravní studie v následujícím rozsahu:

Cíle studie

Projekt rekonstrukce mrakodrapu a jejího přestavba zpět na původní obytnou funkci sám o sobě bude mít za

následek významnou úroveň generování dopravy — odhadovaná intenzita bude dopravy kolem 240 pohybů

vozidel / den a 28 pohybů vozidel ve špičkách. V jedné z navrhovaných možností napojení parkovacího

domu, budou vozidla pro příjezd využívat stávající komunikaci, která v současné době poskytuje jediný

způsob vjezdu vozidel do přilehlé části se sítí převážně jednosměrných ulic a které tuto oblast, ve které se

mrakodrap náchází (ul. Ostrčilova) dopravně obsluhují. Díky nové možnosti napojení vjezdu do garáží

přímo z Gregorovy ul. by na ul. Ostrčilova sice nebude docházet k navýšení dopravní intenzity, ale zase

bude docházet k velmi těsnému průchodu podél stávajících bytových domů, ležících na severu, což by

mohlo mít vliv při posuzování hluku.

Kromě stávajících bytových domů jsou v této oblasti umístěny též objekty škol. Po spojení těchto aktivit,

dojde k vytvoření koncentrované poptávky po dopravě a parkování v těchto ulicích, kterou obyvatelé

mohou považovat za překračující úroveň toho, co je možné rozumně přijmout.

Pouhé obnovení funkce mrakodrapu, včetně vlastního parkovacího domu, bez nějáké formy viditelného

kompenzačního opatření či úprav okolních komunikací, se bude zcela jistě potkávat se zásadními

námitkami v průběhu jakéhokoliv povolovacího / schvalovacího procesu.

Hlávní důvody pro námitky ze strany stávajících obyvatel budou zřejmé, a to zejména: "tato oblast je již

nyní nebezpečná a v dopravních špičkách přetížená, díky provozu škol a stávajících obyvatel, kteří projíždí

po ulicích a kde nemájí kde zaparkovat — a nyní je zde návrh, který situáci jednoduše ještě zhorší! "

Z výše uvedeného vyplývá, že kromě zajištění dobrého přístupu a parkování pro budoucí obyvatele

mrakodrapu musí investor / developer projektu předložit návrh, jak je plánováno uspokojení dopravní

poptávky mrakodrapu bez zhoršení podmínek na přilehlých komunikacích. Zároveň by mělo být jasně

prokázáno, proč plánované parkování nebude vyvíjet žádné další požadavky na parkování v ulicích v

přilehlé oblasti (obavy obyvatel i města).

Souběžně s prováděním těchto kompenzačních prací a vylepšení zaměřených na zmírnění dopadů projektu

na okolní ulice, bude provedeno opatření politického dopádu projektu. Tímto způsobem by měly být

viditelně řešeny hlavní problémy a obavy stávajících obyvatel, a to takovým způsobem, kdy bude zřejmé,

že v důsledku nového projektu dojde k potenciálnímu zlepšení podmínek; nebo přinejmenším k žádnému

zhoršení.

Předpokládá se, že projekt by měl přinést revitalizaci a vylepšení celé zóny, nejen mrakodrapu a jeho

obyvatel.
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Souhrn

. Bude zajištěno, aby provoz generovaný rekonstruovaným mrakodrapem a přidruženým parkováním

mohl vjet do oblasti a do parkovacího domu po místních ulicích bez zhoršení podmínek, tj. bez rizika

přetížení á konfliktů

. Bude zajištěno, aby provoz generovaný zrekonstruovaným mrakodrapem byl schopen vjet a vyjet z

přilehlé oblasti co nejrychlejšími a nejúčinnějšími cestami a při co nejmenším konfliktu s ostatními

cestami, např. do škol

. Budou nalezeny (popř. navrženy k odstranění) důvody malé atraktivity oblasti pro pěší docházku á

cyklistickou dojížďku od bydliště do 15 minut z pohledu organizace dopravy, stavebního uspořádání

pozemních komunikací a veřejného prostoru vůbec, vč. možnosti v oblasti zaparkovat/bezpečně odložit

jízdní kolo, koloběžku apod.

. Bude zajištěno co nejlepší využití veřejného uličního prostoru, aby byl co nejpohodlnější a

nejprostupnější v pořadí důležitosti 1. pěší, 2. cyklisté, 3. řidiči motorových vozidel — rezidenti a 4. řidiči

motorových vozidel — ostatní.

. Budou navržena á zhodnocena opatření proti „nechtěné“ motorové dopravě v oblasti v podobě

parkujících nerezidentů nebo proti zatahování motorové dopravy před školská zařízení hlavně v době

příchodu a odchodu žáků do škol. Mezi hodnocená opatření může patřit dlouhodobé rozšíření ,Zóny

placeného stání“ nebo krátkodobé uzavírání komunikací v bezprostřední blízkosti školských zařízení v

době začátku a konce vyučování jakožto podpora (viz. „školní ulice“).

0 Oblast bude zhodnocena i z pohledu zranitelnějších uživatelů veřejného prostoru, tj. dětmi, žáky škol,

seniory.

ROZSAH DOKUMENTACE

Textová část:

a) analýza dosavadních dopravních studií v oblasti hledající obdobné cíle a zhodnocení naplnění jejich

doporučení, vč. představení výsledků zhodnocení na prvním jednání s objednatelem (formou

videokonference příp. osobním jednáním) vč. dohody s objednatelem nad zapracováním původních

navržených opatření do další práce s oblastí.

b) osobní návštěva lokality, s cílem konkrétního sledovani místních podmínek ve vztahu k poptávce po

cestování / parkování v posuzované oblasti (definovane v přiloženém plánu) — toto sledování by mělo

proběhnout za standartních podmínek provozu v lokalitě (po návratu žáků do škol a po zrušení virových

omezení), alternativně formou participace s místními rezidenty, rodiči dětí navštěvující školská zařízení,

dětmi a žáky a vyhodnocení jejich vnímání krizových míst v oblasti.

c) ověření stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení ve všech ulicích v posuzované oblasti

d) vypracování prvního návrhu konceptu pro všechny 3 varianty parkovacího domu a okolních komunikací

zahrnující všechny fyzicke upravy, přístupové body pro plánovaný parkovací dům, změny v organizaci

dopravy / směru dopravy (v případě potřeby), řešení parkování na ulicích, opatření pro příjezd á

vysazování žáků před školami, upravy přechodů pro pěší atd.

e) představení a prodiskutování prvního návrhu konceptu s objednatelem (formou videokonference, příp.

osobním jednáním)

f) vypracování druhého návrhu konceptu (revize) pro všechny 3 varianty parkovacího domu, aby reagovaly

na komentáře objednatele a příprava návrhu svislého a vodorovného značení ulic v celé oblasti (stávající

a navržené pro 3 varianty parkovacího domu)

g) představení a prodiskutování druhého konceptu s objednatelem (formou videokonference, příp. osobním

jednáním)

h) vypracování konečného konceptu pro 3 varianty parkovacího domu a technické zprávy, se shrnutím

navržené situace a doporučení zhotovitele

Výkresová část

Všechny výkresy, poskytnuté zhotovitelem budou založeny na poskytnutých digitálních výkresech

(formátu .dwg) a budou odpovídat formě předběžného koncepčního návrhu. Všechny návrhy, rozměry,
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dopravní značky a dopravní řešení budou odpovídat příslušným ČSN a normám. Návrhy budou

respektovat stávající výškové úrovně silnic a okolí, ale nebudou zahrnovat úpravy odvodnění a přeložky

inženýrských sítí.

Výkresy budou V měřítku 1/1000 s vloženými detaily l/500, kde to bude nutné.

Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování dila rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to na

základě souhlasneho stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazuji V případě

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné práce

a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Dílo bude objednateli dodáno ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě (každé vyhotovení bude opatřeno

razítkem a podpisem zhotovitele). Rovněž bude dodáno v elektronické podobě na 2 ks CD(DVD)—ROM/

mediích, které budou obsahovat kompletní dokumentaci v rozsahu dle podané nabídky. Textová část

bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word, případné výkresy budou dodány ve

formátu, který umožní prohlížení dokumentů (* pdí) kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader a ve formátu (*dwg) kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, ustanoveními

této smlouvy, technickými podmínkami, zaslaným zadáním a podanou cenovou nabídkou.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Objednatel se V souladu stouto smlouvou zavazuje dilo převzít a zaplatit cenu dila dle čl. VI. této

smlouvy.

čl.III.

Provádění díla

1.

!
“
.
“

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně

neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení

použití ustanovení § 2595 OZ.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.

Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

dila. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí—li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s

pokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde—li k nápravě, je oprávněn od

smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit.

Obě smluvní strany se zavazuji zúčastňovat se pracovnich schůzek svolaných kteroukoliv z nich

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v

rozsahu, ve kterem lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinnosti objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady a

informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla.

Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím jakehokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V závěrečné zprávě budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické a bezpečnostní předpisy. Dále budou respektovány

připomínky a požadavky objednatele.

Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup na pozemky a do objektu pro provedení průzkumů.
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10.0bjédnatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zdarma technickou mapu vdigitální formě (.dxt)

z geografického informačního systému města Ostravy (GISMO) V rozsahu ohraničeném ulicemi

Zborovská — Sokolská třída — 30. dubna — Nádražní.

11.Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

12.Zhotovitél prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci této veřejné

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se

zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, placené

přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění této zakázky

podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho subdodavateli).

Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této zakázky podílejí (a bez

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho subdodavateli), jsou vedeny v

příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že

všechny osoby, které se na plnění této zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti

prováděny zhotovitelem či jeho subdodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

13.0bjédnatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 11 tohoto

článku smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění této zakázky), přičemž zhotovitel je

povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

čl.IV.

Doba plnění a místo plnění

1. Místem plnění je lokalita okolí věžového domu na ulici Odstrčilova č.p. 4, 702 00 Ostrava — Moravská

Ostrava. Předpokládaný rozsah řešeného území je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této

smlouvy. Předmět plnění v požadovaném rozsahu dle čl. II. této smlouvy bude realizován dlé níže

uvedeného harmonogramu od nabytí účinnosti této smlouvy.

Harmonogram plnění díla:

0 Zahájení: 14. dubna 2021

. Zaslání prvního návrhu konceptu společností do 7. května 2021

. Jednání k prvnímu návrhu konceptu do l0května 2021

. Zaslání druhého návrhu konceptu společností do 19. května 2021

. Jednání k druhému návrhu konceptu do 24. května 2021

. Zaslání konečného návrhu konceptu společností do 1. června 2021

čl.V.

Předání díla

1. Dilo V požadovaném rozsahu dle čl. II. této smlouvy bude objednateli předáno osobně nebo poštou, a to

na odboru investičním Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.

2. K převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

nebo jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, a to

v termínu dle čl. IV. této smlouvy.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad.

Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad.
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4. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud

ne, uvede své výhrady a důvody nepřevzetí.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 130 000,00,—Kč

DPH (21%) 27 300,00,-Kč

Cena celkem včetně DPH 157 300,00,- Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena bez DPH uvedena V odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu

účinnosti této smlouvy.

3. Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II této smlouvy.

4. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, služby, dodávky a jiné náklady nutné a účelně

vynaložené při plnění závazků z této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2.

čl.VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění

uskutečněné po předání prvního návrhu konceptu dopravní studie a po předání dokončeného díla.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání prvního návrhu konceptu dopravní studie vystaví zhotovitel fakturu na částku ve výši 40 %

z ceny díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy

b) po předání dopravní studie V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku ve výši 60 %

z ceny díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat

také:

a) číslo a datum vystavení faktury;

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření a číslo investiční akce (ORG 8273),

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy);

d) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla;

e) označení utvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční Magistrátu města Ostravy);

Í) dobu splatnosti faktury,

g) sazbu DPH,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

h) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu;

i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

j) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA — č. 71 . 12 (71.12.14 — Inženýrské služby týkající se

dopravního projektu);

k) označení osoby, která fakturu vyhotovilá, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

Doba splatnosti 10 kalendářních dnů platí pro smluvní strany při plácení jiných plateb (např. úroků z

prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.).

Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybráné účetní

jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k

jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li neprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v

případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn fákturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k

provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením

nové faktury. Ode dne odeslání vadne faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu

této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci

uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s touto smlouvou.

Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo přes dátovou schránku obj ednátele.

Smluvní strany se dohodly, že plátbá bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v

tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednátel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 12 a druhá a třetí věta odst. 11

tohoto článku neužijí.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
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čl.VIII.

Povinnosti zhotovitele

1.

N
:
“

Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke všem rozhodujícím jednáním a taktéž je povinen vést z

každého jednání zápis, který společně s dalšími informacemi z jednání předá objednateli, V případě, že

se objednatel jednání nezúčastní.

. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V

případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto

vzniklou.

Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů objednatele.

Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je—li to naléhavě nezbytně nutné, a to V zájmu

objednatele, pokud nemůže prokazatelně včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o

těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to

výslovně zakázáno smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit.

Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele, dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

čl.IX.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

y
u
a
n

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání bez

ohledu na to, zda dílo bylo předáno s výhradami či bez výhrad.

. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost V délce 24 měsíců.

. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení (i e—mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude

odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
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čI.X.

Náhrada újmy

1.

2.

3.

4.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel v plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

čI.X|.

Sankční ujednání

1. Vpřípadě nedodržení termínu plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny díla bez DPH dle čl. VI. . této smlouvy za každý

i započatý den prodlení. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvní sankce je přiměřená vzhledem

kvýznamu předmětu plnění pro objednatele. To však neplatí, v případě kdyby se prokázalo, že ke

zdržení nedošlo vinou zhotovitele, avšak třetí stranou, a zhotovitel vynaložil veškeré úsilí, které po něm

lze spravedlivě požadovat, aby k prodlení nedošlo.

. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čI.X|I.

Závěrečná ujednání

1.

P
S
“

Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 06402/RM1822/97 ze dne 13. 4. 2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření této

smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí objednatel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2 a §

2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplne ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, ktere' strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev
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stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žadný závazek žadné ze stran.

  

  

7. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit objednateli

vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí,

které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv

a povinností dle tohoto ustanovení.

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy,

neposkytne třetím osobám.

9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků

(s výjimkou případu uvedeného včl. VI. odst. 6. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány,

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových či jiných elektronických

zpráv.

10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětu smlouvy.

12. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést své

kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

13. Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

16. Za objednatele je oprávněn jednat V záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy vedoucí odboru

investičního Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru

investičního Magistrátu města Ostravy.

17. Tato smlouva je písemně ve 2 vyhotoveních. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.

18. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

19. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 : Předpokládaný rozsah řešeného uzemí

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 15.4.2021 Datum: 19.4.2021

Místo:Ostrava MístozPraha

Mgr. Zuzana Bajgarova

  

Ing. John Peter Henley

náměstkyně primátora jednatel společnosti
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Statutární město Ostrava

   

magistrát

Příloha č. 1 ke smlouvě č.

Predpokladany rozsah reseneho uzeml
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