

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace kolektoru Stodůlky Malý sever

Objekt:

**C2 - Nátěry OCK**

KSO:

Místo: Praha 13

CC-CZ:

Datum: 13.11.2020

Zadavatel:

Kolektory Praha a.s.

IČ:

26714124

DIČ:

CZ26714124

Uchazeč:

H+H stavební společnost s.r.o

IČ:

48026620

DIČ:

cz48026620

Projektant:

d plus projektová a inženýrská a.s.

IČ:

26760312

DIČ:

CZ26760312

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům projektu.

**Cena bez DPH**

**38 584,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**38 584,50**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace kolektoru Stodůlky Malý sever

Objekt:

**C2 - Nátěry OCK**

Místo: Praha 13  
 Zadavatel: Kolektory Praha a.s.  
 Uchazeč: H+H stavební společnost s.r.o

Datum: 13.11.2020  
 Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>38 584,50</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	38 584,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 662,50
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	29 922,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace kolektoru Stodůlky Malý sever  
 Objekt: C2 - Nátěry OCK

Místo: Praha 13  
 Zadavatel: Kolektory Praha a.s.  
 Uchazeč: H+H stavební společnost s.r.o

Datum: 13.11.2020  
 Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	změna	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>38 584,50</b>			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 584,50		množství	celkem Kč
D	783		Dokončovací práce - nátěry				8 662,50			
1	K	789111142	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem nečlenitým odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění C <i>Poznámka k položce: Index ceny zvýšen o 50 % - příplatek za drobný rozsah čištěných kusů</i>	m2	22,500	135,00	3 037,50	CS ÚRS 2020 01	0	0
	P		<b>KOTVIČÍ DESKY V TRASE</b>		22,500					
	VV		0,15*0,15*1000 *viz TZ - kapitola C2							
2	K	783314203	Základní antikorozi nátěr zamečnických konstrukcí jednonasobny synteticky samozákladující	m2	22,500	250,00	5 625,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				29 922,00			
3	K	789122153	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D	m2	0,800	135,00	108,00	CS ÚRS 2020 01	0	0

P		Poznámka k položce: Potřebné lešení, bourání betonu a jeho oprava je vykázáno v oddílu A1								
VV		OČK 80 % POUZE KRYCÍ NÁTĚR + 20 % CELKOVÁ OBNOVA NÁTĚROVÉHO SOUVRSTVÍ								
VV		POMĚR OčK 20 % tř. II + 80 % tř. IV								
VV		0,2*0,2*20 "viz příloha TZ - Výkaz výměr			0,800					
4	K	789122220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění oprášením	m2	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
VV			OČK 80 % POUZE KRYCÍ NÁTĚR + 20 % CELKOVÁ OBNOVA NÁTĚROVÉHO SOUVRSTVÍ							
VV			POMĚR OčK 20 % tř. II + 80 % tř. IV							
VV			0,2*20				4,000			
5	K	789124153	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D	m2	3,200	135,00	432,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
VV			OČK 80 % POUZE KRYCÍ NÁTĚR + 20 % CELKOVÁ OBNOVA NÁTĚROVÉHO SOUVRSTVÍ							
VV			POMĚR OčK 20 % tř. II + 80 % tř. IV							
VV			0,2*0,8*20				3,200			
6	K	789124153. R	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí Příplatek za ztížené prostorové podmínky	m2	3,200	135,00	432,00		0	0
VV			OČK 80 % POUZE KRYCÍ NÁTĚR + 20 % CELKOVÁ OBNOVA NÁTĚROVÉHO SOUVRSTVÍ							
VV			POMĚR OčK 20 % tř. II + 80 % tř. IV							
VV			0,2*0,8*20				3,200			
7	K	789124220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění oprášením	m2	16,000	65,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
VV			OČK 80 % POUZE KRYCÍ NÁTĚR + 20 % CELKOVÁ OBNOVA NÁTĚROVÉHO SOUVRSTVÍ							
VV			POMĚR OčK 20 % tř. II + 80 % tř. IV							
VV			0,8*20				16,000			
8	K	789124220. R	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění oprášením Příplatek za ztížené prostorové podmínky	m2	16,000	65,00	1 040,00		0	0
VV			OČK 80 % POUZE KRYCÍ NÁTĚR + 20 % CELKOVÁ OBNOVA NÁTĚROVÉHO SOUVRSTVÍ							
VV			POMĚR OčK 20 % tř. II + 80 % tř. IV							
VV			0,8*20				16,000			
9	K	789326111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 80 µm	m2	0,800	550,00	440,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
10	K	789326316	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 µm	m2	0,800	550,00	440,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
11	K	789326321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	m2	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
12	K	789326321. R	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II Příplatek za ztížené prostorové podmínky	m2	4,000	550,00	2 200,00		0	0
13	K	789328111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 80 µm	m2	3,200	550,00	1 760,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
14	K	789328311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm	m2	3,200	550,00	1 760,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
15	K	789328321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	m2	16,000	550,00	8 800,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
16	K	789328321. R	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV Příplatek za ztížené prostorové podmínky	m2	16,000	550,00	8 800,00		0	0
17	K	998767000. K	Přesun hmot pro povrchové úpravy ocelových konstrukcí, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,014	15 000,00	210,00		0	0

celkem

38 584,50

0







{28be1e66-7eea-4f03-b6a9-62285b65b0b4}

2

False

	D	-1							
2	D	0						ROZPOCET	
2	D	1						ROZPOCET	
16	K	2						ROZPOCET	0,00 0,00
	P	2							
	VV	2	1	True	0			ROZPOCET	
	VV	2	2	True	1			ROZPOCET	
16	K	2						ROZPOCET	0,00 0,00
2	D	1						ROZPOCET	
16	K	2						ROZPOCET	0,00 0,00







**38 584,50**

38 584,50

8 662,50

0,00 0,00 0,00 1 3 037,50 16 -1277226625

0,00 0,00 0,00 1 5 625,00 16 -127337963

29 922,00

0,00 0,00 0,00 1 108,00 16 343461574

0,00	0,00	0,00 1	260,00 16	1855556057
0,00	0,00	0,00 1	432,00 16	-114517342
0,00	0,00	0,00 1	432,00 16	-2050979162
0,00	0,00	0,00 1	1 040,00 16	-2090821900
0,00	0,00	0,00 1	1 040,00 16	201653258
0,00	0,00	0,00 1	440,00 16	1528080063
0,00	0,00	0,00 1	440,00 16	1041033127
0,00	0,00	0,00 1	2 200,00 16	-2031057689
0,00	0,00	0,00 1	2 200,00 16	350181448
0,00	0,00	0,00 1	1 760,00 16	-232309610
0,00	0,00	0,00 1	1 760,00 16	-84867828
0,00	0,00	0,00 1	8 800,00 16	-421884550
0,00	0,00	0,00 1	8 800,00 16	-1901906334
0,00	0,00	0,00 1	210,00 16	-94981340