

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace kolektoru Stodůlky Malý sever

Objekt:

D - Odstranění TR plechů

KSO:

Místo: Praha 13

CC-CZ:

Datum: 13.11.2020

Zadavatel:

Kolektory Praha a.s.

IČ:

26714124

DIČ:

CZ26714124

Uchazeč:

H+H stavební společnost s.r.o

IČ:

48026620

DIČ:

CZ48026620

Projektant:

d plus projektová a inženýrská a.s.

IČ:

26760312

DIČ:

CZ26760312

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům projektu.

Cena bez DPH

126 255,10

DPH základní
snížená

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

#ODKAZ!

15,00%

#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace kolektoru Stodůlky Malý sever

Objekt:

D - Odstranění TR plechů

Místo: Praha 13
 Zadavatel: Kolektory Praha a.s.
 Uchazeč: H+H stavební společnost s.r.o

Datum: 13.11.2020
 Projektant: u plus projektová a inženýrská s.r.o.
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	126 255,10
HSV - Práce a dodávky HSV	126 255,10
9 - Ostatní konstrukce, bourání	116 681,25
997 - Přesun sutě	9 555,00
998 - Přesun hmot	18,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace kolektoru Stodůlky Malý sever

Objekt: **D - Odstranění TR plechů**

Místo: Praha 13
 Zadavatel: Kolektory Praha a.s.
 Uchazeč: H+H stavební společnost s.r.o

Datum: 13.11.2020
 Projektant: u plus projektová a inženýrská s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 255,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				126 255,10	
D	9		Ostatní konstrukce, bourání				116 681,25	
1	K	977312111.K1	Řezání trapézových plechů tl. do 1,0 mm	m	481,250	129,00	62 081,25	
	P		<i>Poznámka k položce: LEŠENÍ JE ZAHRNUTO V "A1"</i>					
	VV		5,5*70*1,25 "CELKEM 70 m2; předpoklad řezu 5,5 m/m2, koef. 1,25 zohledňuje velikosti příčně řezaných vln		481,250			
2	K	977312111.K2	Odstraňování ztraceného bednění z trapézových plechů tl. do 1,5 mm	m2	70,000	780,00	54 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Oprava povrchu betonu je vykázána v části A2 - Stěrkování</i>					
	VV		70 "půdorysná plocha plechů		70,000			

změna	
množství	celkem Kč
114	14706
16,5	12870

D		997	Přesun sutě				9 555,00			
3	K	997013211.K	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro podzemní chodby, bez užití mechanizace, se svislou dopravou spouštěním vstupními poklopy, vodorovná dopravní	t	0,700	650,00	455,00		0	0
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za	t	3,500	650,00	2 275,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
			vv vv "předpoklad vstupu do 100 m od místa prací 0,7*(100-50)/10		3,500					
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,700	650,00	455,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,800	650,00	6 370,00	CS ÚRS 2020 01	0	0
			vv 0,7*14 "skládku do 15 km		9,800	650				
D		998	Přesun hmot				18,85			
7	K	998018001.K	Přesun hmot ruční, podzemní chodby s dopravou materiálu spouštěním vstupními poklopy, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m a hloubku do 6 m	t	0,029	650,00	18,85		0	0

celkem 126 255,10

27576

{834c6f73-008a-4131-8140-f0a78fef972b}

2

False

-1

	D	-1		
1	D	0		
1	D	1		
4	K	2		
	P	2		
	VV	2	2	True
4	K	2		
	P	2		
	VV	2	2	True

1		D		1	
4		K	2		
4		K	2		
		W	2	1	True
		W	2	2	True
4		K	2		
4		K	2		
		W	2	2	True
1		D		1	
4		K	2		

						126 255,10	
	ROZPOCET					126 255,10	
	ROZPOCET					116 681,25	
	ROZPOCET	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	1
						62 081,25	4
							664851347
1	ROZPOCET						
	ROZPOCET	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	1
						54 600,00	4
							-1326354537
1	ROZPOCET						

	ROZPOCET						9 555,00	
	ROZPOCET	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	1	455,00 4 1408608137
	ROZPOCET	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	1	2 275,00 4 -1475724263
0	ROZPOCET							
1	ROZPOCET	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	1	455,00 4 1676704840
	ROZPOCET	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	1	6 370,00 4 1948713330
1	ROZPOCET							
	ROZPOCET						18,85	
	ROZPOCET	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	1	18,85 4 -1452020968