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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha - Nové Město Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Kolektory Praha, 
a.s.

Uchazeč: Ekostav, a.s. Zpracovatel:
Kolektory Praha, 
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 883 176,44

HSV - Práce a dodávky HSV 683 856,86

    1 - Zemní práce 59 241,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 147,60

    4 - Vodorovné konstrukce 137 483,40

    5 - Komunikace 12 052,33

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 182 526,33

    8 - Trubní vedení 11 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 107 049,70

    997 - Přesun sutě 77 421,22

    998 - Přesun hmot 32 934,99

PSV - Práce a dodávky PSV 76 658,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 168,34

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 914,68

    751 - Vzduchotechnika 6 739,94

    767 - Konstrukce zámečnické 5 760,57

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 75,00

M - Práce a dodávky M 6 160,00

    21-M - Elektromontáže 1 620,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 2 100,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 2 440,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 116 501,05

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 667,02

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 23 000,26

    VRN7 - Provozní vlivy 38 333,77

Oprava uzávěru výtahové šachty v Panské kol. C1A
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha - Nové Město Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Kolektory Praha, 
a.s.

Uchazeč: Ekostav, a.s. Zpracovatel:
Kolektory Praha, 
a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 883 176,44

D HSV Práce a dodávky HSV 683 856,86

D 1 Zemní práce 59 241,29

1 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 22,140 235,00 5 202,90
VV (0,6*2+6,1)*(0,6*2+2,6)-2,0*2,2-1,2*1,0 22,140

2 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 18,510 220,00 4 072,20
VV (0,6*2+6,1)*(0,6*2+2,6)-2,6*2,8-1,5*1,3 18,510

3 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 12,681 1 670,00 21 177,27
VV ((0,6*2+6,1)*(0,6*2+2,6)-2,6*2,8-1,5*1,3)*0,3+(0,6*(6,1+0,6)*2+0,6*(2,6+0,6)*2)*0,6 12,681

4 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 15,851 315,00 4 993,07
VV 12,681*1,25 "nakypření 25%" 15,851

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 15,851 350,00 5 547,85
VV 12,681*1,25 "nakypření 25% - odvoz výkopku na skládku" 15,851

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 25,362 280,00 7 101,36
VV 15,851*1,6 25,362

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,851 20,00 317,02

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,681 179,00 2 269,90
VV ((0,6*2+6,1)*(0,6*2+2,6)-2,6*2,8-1,5*1,3)*0,3+(0,6*(6,1+0,6)*2+0,6*(2,6+0,6)*2)*0,6 12,681

9 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 23,777 360,00 8 559,72
VV 12,681*1,5*1,25 "nakypření zeminy 25%" 23,777

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 147,60

10 K 311271129 Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M15 m3 1,800 6 600,00 11 880,00
VV 2,0*3,0*0,3 1,800

11 K 317321611 Překlad ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,180 16 000,00 2 880,00
VV 2,0*0,3*0,3 0,180

12 K 317362021 Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari t 0,014 42 000,00 588,00
VV 0,180*80*0,001 0,014

13 M 13010940 ocel profilová UPE 220 jakost 11 375 t 0,054 54 000,00 2 916,00
VV 2,0*27,2*0,001 0,054

14 K 339921111 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m kus 6,000 770,00 4 620,00
VV 6 "použití stávajících kamenných prvků" 6,000

15 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,968 6 200,00 12 201,60
VV (1,5+1,3)*2*0,3*0,4+(2,8+2,6)*2*0,3*0,4 "krčky poklopů" 1,968

16 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 16,400 1 200,00 19 680,00
VV (1,5+1,3)*2*2*0,5+(2,8+2,6)*2*2*0,5 16,400

17 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 16,400 170,00 2 788,00

18 K 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 0,157 42 000,00 6 594,00
VV 1,968*80*0,001 0,157

D 4 Vodorovné konstrukce 137 483,40

19 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,249 6 200,00 20 143,80
VV (6,1*2,6-2,0*2,2-0,9*0,7)*0,3 3,249

20 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 33,600 1 200,00 40 320,00
VV 5,5*2,0+(2,0+2,2+0,9+0,7)*2*0,4+(6,1+2,6)*2*0,4 22,600
VV 5,5*2,0 "bezpečnostní bednění" 11,000
VV Součet 33,600

21 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 33,600 170,00 5 712,00

22 K 411354335 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm m2 33,600 240,00 8 064,00

23 K 411354336 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm m2 33,600 85,00 2 856,00

24 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,487 46 000,00 22 402,00
VV 3,249*150*0,001 0,487

25 K 452323161 Krček nebo věnec ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 0,984 5 400,00 5 313,60
VV 1*(1,4*4*0,3*0,2)+1*((2,8+2,6)*2*0,3*0,2) "usazení poklopů" 0,984

26 K 452351101 Bednění krčku - otevřený výkop - zřízení a odstranění m2 13,120 1 200,00 15 744,00
VV 1*(1,4*4*0,4*2)+1*((2,8+2,6)*2*0,4*2) "osazení poklopů" 13,120

27 K 452368113 Výztuž krčku z betonářské oceli 10 505 - otevřený výkop t 0,368 46 000,00 16 928,00
VV 5*73,5*0,001 0,368

D 5 Komunikace 12 052,33

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 18,510 215,00 3 979,65
VV (0,6*2+6,1)*(0,6*2+2,6)-2,6*2,8-1,5*1,3 18,510

29 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 22,540 325,00 7 325,50
VV (0,6*2+6,1)*(0,6*2+2,6)-2,0*2,2-1,0*0,8 22,540

30 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 2,299 325,00 747,18
VV 22,540*0,1 "10% doplnění k původní vyndané dlažbě" 2,254
VV 2,254*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,299

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 182 526,33

31 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 21,000 92,00 1 932,00
VV 2*(2,0*3,0)+2,0*4,5 21,000

32 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 21,000 160,00 3 360,00

33 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 21,000 470,00 9 870,00

34 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 6,630 4 200,00 27 846,00
VV 6,1*2,6-2,6*2,8-1,5*1,3 6,630

Oprava uzávěru výtahové šachty v Panské kol. C1A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 632451441 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm m2 4,400 425,00 1 870,00
VV 2,0*2,2 "vyspravení podlahy jímky" 4,400

36 K 789121250 Očištění obnažené ocelové výztuže m2 0,967 540,00 522,18
VV 2% a 5% sanovaných ploch
VV ((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2*0,02+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0,5)*0,05 0,967

37 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a stěn tl do 10 mm m2 26,976 395,00 10 655,52
VV 20% a 100% ploch stěn pro šachtu a jímku
VV ((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0,5) 26,976

38 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a stěn tlakovou vodou m2 77,920 125,00 9 740,00
VV ((2,2*2+2,0)*9,95)+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0,5) 77,920

39 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a stěn ocelových kartáči m2 2,698 140,00 377,72
VV 10% sanovaných ploch
VV ((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2*0,1+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0,5)*0,1 2,698

40 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 21,581 1 880,00 40 572,28
VV 80% sanovaných ploch
VV ((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2*0,8+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0,5)*0,8 21,581

41 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm m2 5,395 2 960,00 15 969,20
VV 20% sanovaných ploch
VV ((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2*0,2+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0,5)*0,2 5,395

42 K 985312113 Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna tl. 4 mm m2 105,110 440,00 46 248,40
VV 1*(1,4*0,2*4)+1*((2,6+2,8)*0,2*2) "pro poklopy z povrchu" 3,280
VV 2,0*5,5-2,0*2,2-0,7*0,9+(2,0+2,2)*2*0,9+(0,7+0,9)*2*0,9+(2,0+5,5)*2*0,5 "sjednocení betonů uvnitř" 23,910
VV ((2,2*2+2,0)*9,95)+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0,5) 77,920
VV Součet 105,110

43 K 985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi 1 vrstva tl 1 mm m2 0,967 775,00 749,43
VV 2% a 5% sanovaných ploch
VV ((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2*0,02+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0,5)*0,05 0,967

44 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 26,976 475,00 12 813,60
VV 20% a 100% ploch stěn pro šachtu a jímku
VV ((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0,5) 26,976

D 8 Trubní vedení 11 000,00

45 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 3 600,00 3 600,00

46 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 7 400,00 7 400,00
VV 1 "vrácení stávajícího poklopu TUP zpět po jeho promazání a natření" 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 107 049,70

47 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 6,425 102,00 655,35
VV (2,57*2,5) 6,425

48 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 64,250 4,00 257,00
VV (2,57*2,5)*10 64,250

49 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 6,425 70,00 449,75

50 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 16,000 105,00 1 680,00
VV 1*(2*8) "žebříky" 16,000

51 K 953961115 Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12,000 230,00 2 760,00
VV 12 "kotvení překladunad dveřmi výtahu" 12,000

52 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 16,000 90,00 1 440,00

53 K 953965142 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 260 mm kus 12,000 160,00 1 920,00

54 K 962032254 Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3 m3 3,000 3 800,00 11 400,00
VV 2,0*5,0*0,3 3,000

55 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,336 6 500,00 2 184,00
VV 1*(1,4*4*0,3*0,2) "věnec poklopu TUP" 0,336

56 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,968 5 400,00 10 627,20
VV ((1,3+1,5)*2*0,3*0,4)+((2,8+2,6)*2*0,3*0,4) "krčky" 1,968

57 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 10,830 6 500,00 70 395,00
VV 2,6*6,1-2,0*2,2-0,7*0,9 10,830

58 K 966051112 Bourání betonových palisád osazovaných jednotlivě m3 0,486 5 400,00 2 624,40
VV 6*(0,3*0,3*0,9) 0,486

59 K 978021161 Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 4,500 146,00 657,00
VV 2,0*4,5*0,5 4,500

D 997 Přesun sutě 77 421,22

60 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 52,347 275,00 14 395,43

61 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 994,593 16,00 15 913,49
VV 52,347*19 'Přepočtené koeficientem množství 994,593

62 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 
cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 52,347 900,00 47 112,30

D 998 Přesun hmot 32 934,99

63 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 76,593 190,00 14 552,67

64 K 998253092 Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m t 76,593 240,00 18 382,32

D PSV Práce a dodávky PSV 76 658,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 168,34

65 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 31,830 38,00 1 209,54
VV 6,1*2,6-2,6*2,8-1,5*1,3+(1,3+1,5)*2*0,9+(2,8+2,6)*2*0,9+(6,1+2,6)*2*0,6 31,830

66 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 65 000,00 715,00
VV 31,830*0,00035 0,011

67 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 31,830 170,00 5 411,10

68 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 38,196 180,00 6 875,28

VV 31,830*1,2 38,196

69 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 33,800 238,00 8 044,40
VV (1,3+1,5)*2*1,0+(2,8+2,6)*2*1,0+(6,1+2,6)*2*1,0 33,800

70 K 711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 24,397 255,00 6 221,24
VV (0,2*(6,1+2,6)*2)+(0,1*1,4*4)+(0,1*(2,8+2,6)*2) 5,120
VV 5% a 100% sanovaných ploch
VV ((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2*0,05+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0,5)+2,0*2,2 19,277
VV Součet 24,397

71 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 36,596 650,00 23 787,40
VV 24,397*1,5 36,596
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 711762622 Izolace proti vodě - přechodová spára přilepením pásu rš 400 a 500 mm v plné ploše m 17,400 146,00 2 540,40
VV (6,1+2,6)*2 "napojení na stáv. hydroizolaci" 17,400

73 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 10,962 180,00 1 973,16

VV 17,400*0,5*1,2 10,440
VV 10,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,962

74 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,353 1 970,00 695,41

75 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 0,353 1 970,00 695,41

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 914,68

76 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 17,000 72,00 1 224,00
VV 5*(3) "montáž ochranných trubek po sanacích" 15,000
VV 1*(1,0+1) "montáž ochranných trubek pro čidla poklopů" 2,000
VV Součet 17,000

77 K 741111801 Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně m 17,000 36,00 612,00
VV 5*(3) "demontáž ochranných trubek před sanacemi" 15,000
VV 1*(1,0+1) "demontáž ochranných trubek pro čidla poklopů" 2,000
VV Součet 17,000

78 K 741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 3,300 66,00 217,80
VV 1*(1,8+1,5) "montáž kabelu pro čidla poklopů" 3,300

79 K 741330313 Demontáž a Montáž ovladač tlačítkový v sestavě kus 1,000 480,00 480,00
VV 1 "uvolnění a připevnění ovladačových tlačítkových sestav po sanaci ostění" 1,000

80 K 741373021 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 2,000 420,00 840,00
VV 2 "zpětné připevnění světel po realizaci sanací" 2,000

81 K 741375801 Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti kus 2,000 350,00 700,00
VV 2 "uvolnění světel pro možnost realizace sanací" 2,000

82 K 741910322 Demontáž a Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 4,700 390,00 1 833,00

VV
1*(1,5+1,7+1,5) "Uvolnění a zpětné přikotvení ocelových kabelových roštů chemickými kotvami (včetně dodávky) při 
provádění sanací"

4,700

83 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,002 1 970,00 3,94

84 K 998741192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m t 0,002 1 970,00 3,94

D 751 Vzduchotechnika 6 739,94

85 K 751311014 Mtž vyústi lineární podhledové přes 0,300 m2 kus 3,000 965,00 2 895,00
VV 3 "prvky použít stávající" 3,000

86 K 751311803 Demontáž vyústě lineární podhledové přes průřez 0,300 m2 kus 3,000 262,00 786,00

87 K 751511850 Demontáž potrubí plech skupiny II kruh s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 1,0 mm D do 200 mm m 4,000 92,00 368,00

88 K 751511851 Demontáž potrubí plech skupiny II kruh s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 1,0 mm D do 300 mm m 2,000 115,00 230,00

89 K 751512242 Mtž potrubí plech skupiny II kruh bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm D do 200 mm m 4,000 320,00 1 280,00
VV 4 "potrubí použít stávající" 4,000

90 K 751512243 Mtž potrubí plech skupiny II kruh bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm D do 300 mm m 2,000 370,00 740,00
VV 2 "potrubí použít stávající" 2,000

91 K 751512872 Demontáž odbočky oboustranné z plech potrubí kruh s přírubou nebo bez příruby D do 500 mm kus 1,000 160,00 160,00

92 K 751514378 Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm kus 1,000 80,00 80,00
VV 1 "odbočku použít stávající" 1,000

93 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,102 1 970,00 200,94

D 767 Konstrukce zámečnické 5 760,57

94 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 63,875 52,00 3 321,50
VV 1*(3,5*18,25)"žebřík použit stávající" 63,875

95 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 63,875 38,00 2 427,25
VV 1*(3,5*18,25) "žebřík" 63,875

96 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,003 1 970,00 5,91

97 K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m t 0,003 1 970,00 5,91

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 75,00

98 K 784631011 Identifikační nástřik přes šablonu m 0,500 150,00 75,00
VV 1*0,5 0,500

D M Práce a dodávky M 6 160,00

D 21-M Elektromontáže 1 620,00

99 K 210220005 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek m 6,000 270,00 1 620,00
VV 2*3,0 "materiál použit stávající" 6,000

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 2 100,00

100 K 220322002 Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 1,000 1 400,00 1 400,00
VV 1 "čidlo poklopu" 1,000

101 K 220322002-D Demontáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 1,000 700,00 700,00
VV 1 "čidlo poklopu" 1,000

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 2 440,00

102 K 580106012 Měření přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování
měřen

í
2,000 1 000,00 2 000,00

103 K 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění kus 2,000 220,00 440,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 116 501,05

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 500,00

104 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 7 500,00 7 500,00
VV 1 "vytyčení šachty" 1,000

105 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 7 500,00 7 500,00
VV 1 "zaměření šachty - pro potřeby Kolektory Praha, a.s." 1,000

106 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 7 500,00 7 500,00
VV 1 "zaměření povrchů komunikací - pro potřeby TSK hl.m. Prahy, a.s." 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 30 667,02

107 K 030001000 Zařízení staveniště % 4,000 7 666,75 30 667,02

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00
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108 K 044002000 Revize
měřen

í
2,000 1 000,00 2 000,00

VV 2 "výchozí revize elektro" 2,000

D VRN6 Územní vlivy 23 000,26

109 K 060001000 Územní vlivy % 3,000 7 666,75 23 000,26

D VRN7 Provozní vlivy 38 333,77

110 K 070001000 Provozní vlivy % 5,000 7 666,75 38 333,77
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