



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 490/21/KSUS/KLP/ENG
vyřizuje: Zdeněk Malec
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 23. 4. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1084/00066001/2021

Název: CMS Nové Strašecí, běžná údržba (23.4. - 30.4.2021)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	15,00	3 623,47
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	30,00	7 246,94

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 8 983,80

Celková částka s DPH: 10 870,41

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Nové Strašecí, běžná údržba (23.4. - 30.4.2021)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Zdeněk Malec
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31350	Narovnání stojanu SDZ	II/116, II/606, III/22541, III/23628, III/23629, III/2381	ks (kus)	15,00	199,64 Kč	2 994,60 Kč	3 623,47 Kč	30. 4. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	II/229, II/236, II/606, III/22541, III/22922, III/23627, III/23635, III/23639, III/23711	ks (kus)	30,00	199,64 Kč	5 989,20 Kč	7 246,94 Kč	30. 4. 2021