



KUMSP00RJSVU

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - MORAVSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DOPLŮTKU) -6

05420

poř. číslo

2017

rok

14/1

zř. odb.

**DOHODA****o převedení veškerých práv a povinností z příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.****STRANY DOHODY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Tomáš Kotyza, MBA

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

(dále jen „kraj“)

**2. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava  
zastoupena: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel  
IČO: 47813750  
DIČ: CZ47813750  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 19-633950217/0100

(dále jen „příspěvková organizace“)

**3. Ing. Miroslav Geryk**

podnikající pod jménem: Ing. Miroslav Geryk  
místo podnikání: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov  
IČO: 63015820  
DIČ: CZ6707181525  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov  
číslo účtu: 190835720217/0100

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenským úřadem, číslo oprávnění 5762/95/W/Uš/0.

(dále jen „příkazník“)

(společně dále jen „strany“)

**II.**

1. Kraj a příkazník uzavřeli dne 1. 12. 2017 příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti ev. č. 05420/2017/IM (dále jen „smlouva“) pro stavbu „Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“ (dále jen „stavba“).

2. Strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu se skutečností v době uzavření dohody. Strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně dalším stranám dohody. Při změně identifikačních údajů stran včetně změny účtu není nutné uzavírat k této dohodě dodatek.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto dohodu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Účelem této dohody je umožnit příspěvkové organizaci zajištění dohledu nad řádnou realizací stavby.

### III.

1. S ohledem na výše uvedené se strany dohodly takto:
  - a) uzavřením této dohody kraj bezúplatně převádí veškerá práva a povinnosti kraje vyplývající ze smlouvy na příspěvkovou organizaci, a to ke dni nabytí účinnosti této dohody, a příspěvková organizace tato práva a povinnosti přijímá;
  - b) příkazník bere převod dle písm. a) tohoto odstavce dohody na vědomí a výslovně s ním souhlasí.
2. Kraj a příspěvková organizace prohlašují, že kraj příspěvkové organizaci předal smlouvu a s jejím obsahem je příspěvková organizace seznámena.

### IV.


1. Práva a povinnosti stran touto dohodou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu.
3. Tuto dohodu mohou strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této dohody a podepsány oprávněnými zástupci stran.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde poslední ze stran, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem kraj.
5. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci stran, přičemž kraj obdrží tři, příspěvková organizace jedno vyhotovení a příkazník jedno její vyhotovení.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada kraje usnesením č. 13/816 ze dne 29. 3. 2021.

1. 04. 2021

V Ostravě dne .....19.04.2021.....

V Opavě dne .....




za příspěvkovou organizaci  
Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

V Krnově dne 30.3.2021



**Ing. MIROSLAV GERYK**  
inženýrská a projekční činnost ve výstavbě  
koordinátor BOZP na staveništi



*je n*