

Verze 5.1

Číslo stavby	IZ-12-8001567_A
Název Stavby	Krásné Pole 162, Dům sen., přeložka NNk
Okres	Ostrava-město
Zpracovatel PD	Profiprojekt s.r.o.
Verze / datum normové základny KROS	00193 / 15.03.2021
Počet hodin přepočtený na 1 pracovníka dle PD	155
CRC z projektu	145 882 Kč
Cena výběru z projektu	145 882 Kč
Předpokládaná cena	121 054 Kč
Nabídková cena	91 616 Kč

Technik výstavby	
Kontakt	
Technik inženýrů / výstavby vvn	
Kontakt	
PD k vyzvednutí	
Termín předání stavby (zhotovitelem)	
Závazný termín dokončení stavby (montáž včetně legislativního ukončení)	

Termín předání stavby (zhotovitelem)	
Závazný termín dokončení stavby (montáž včetně legislativního ukončení)	
Požadavek zhotovitele na zajištění vypínání a manipulací od f.ČEZ:	
Vyjádření Zhotovitele, zda si zhotovení díla vyžádá více jak 30 pracovních dnů přičemž bude na realizaci pracovat více než 20 fyzických osob min. jeden den:	
Komentář zhotovitele v případě změny požadovaného termínu:	

Místo dodávky materiálu (ulice .č.p):	
město. PSČ:	
Osoba zhotovitele oprávněná k převzetí materiálu:	
Datum dodání mat. na místo:	
Upřesnění místa:	
Kontakt:	

Poddodavatelé	
Společnost:	
druh práce:	
podíl (%):	
Společnost:	
druh práce:	
podíl (%):	
Společnost:	
druh práce:	
podíl (%):	

Název zhotovitele:	
Adresa zhotovitele:	
IČ:	
Zodpovědná osoba za koordinaci stavby:	
Telefon:	
E-mail:	
Dne:	
Razítko a podpis zhotovitele:	