

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Objednavatel:

Objednavatel:

Pardubický kraj

Komenského nám. 125

53211 Pardubice

IČ : 70892822

DIČ : CZ70892822

Číslo účtu : 220430336/0300

Č: 2021/00421

OR/21/71741

Dodavatel:

Drnec Rudolf, Ing.

Kanice 298

66401 Bílovice nad Svitavou

IČ: 13041746

DIČ:

Číslo účtu:

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 20.04.2021

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH																				
		V rámci realizace projektu IROP "Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí", reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012833 u Vás objednááme projektovou dokumentaci pro provedení stavby - Sanace území pro modernizaci silnice II/315 včetně doprovodné inženýrské činnosti a rozdělení projektové dokumentace včetně soupisu prací a výkazu výměr u stavebního objektu 102 – II/315 km 23,920 – 25,832 Kerhartice – Ústí nad Orlicí na stavební objekt SO 102.1 (II/315 km 23,920 – 24,600) a SO 102.2 (II/315 km 24,600 – 25,832). Dokumentace bude odevzdána: 4 x CD v PDF a DWG. <u>Sanace území pro modernizaci silnice II/315</u> <table><tr><td>Textová část</td><td>5 hodin</td></tr><tr><td>Výkresová část</td><td>21 hodin</td></tr><tr><td>Soupis prací a rozpočet</td><td>6 hodin</td></tr><tr><td>Celkem</td><td>32 hodin * 600,00 = 19.200,00 Kč</td></tr><tr><td>Tisk 6x</td><td>9.000,00 Kč</td></tr><tr><td>Analýza sesuvů</td><td>25.000,00 Kč</td></tr></table> ----- Sanace celkem 53.200,00 Kč <u>Rozdělení SO 102 do/od km 24,600</u> <table><tr><td>Výkresová část</td><td>6 hodin</td></tr><tr><td>Soupis prací a rozpočet (pro oba objekty samostatně)</td><td>10 hodin</td></tr><tr><td>Celkem</td><td>16 hodin * 600,00 Kč = 9.600,00 Kč</td></tr><tr><td>Tisk 4x</td><td>2.000,00 Kč</td></tr></table> ----- Rozdělení SO 102 celkem 11.600,00 Kč CENA CELKEM za plnění 64.800,00 Kč Termín: 31. 5. 2021 Dodavatel není plátce DPH.	Textová část	5 hodin	Výkresová část	21 hodin	Soupis prací a rozpočet	6 hodin	Celkem	32 hodin * 600,00 = 19.200,00 Kč	Tisk 6x	9.000,00 Kč	Analýza sesuvů	25.000,00 Kč	Výkresová část	6 hodin	Soupis prací a rozpočet (pro oba objekty samostatně)	10 hodin	Celkem	16 hodin * 600,00 Kč = 9.600,00 Kč	Tisk 4x	2.000,00 Kč	64.800,00 Kč
Textová část	5 hodin																						
Výkresová část	21 hodin																						
Soupis prací a rozpočet	6 hodin																						
Celkem	32 hodin * 600,00 = 19.200,00 Kč																						
Tisk 6x	9.000,00 Kč																						
Analýza sesuvů	25.000,00 Kč																						
Výkresová část	6 hodin																						
Soupis prací a rozpočet (pro oba objekty samostatně)	10 hodin																						
Celkem	16 hodin * 600,00 Kč = 9.600,00 Kč																						
Tisk 4x	2.000,00 Kč																						

Podepsáno dne: 23. 4. 2021

Miroslav Janovský Mgr.

vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Bečková Pavlína Ing.

referent oddělení projektového řízení OR

e-mail:

POTVRZUJI PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY.

DNE: 24. 4. 2021