

ev. č. dílčí smlouvy objednatele:

ev. č. dílčí smlouvy zhotovitele:

**Dílčí smlouva**  
**k Rámcové smlouvě o dílo ev. č. 6600632865 ze dne 24. 3. 2010**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se uzavírá smlouva

mezi

**Objednatel: OKD, a.s.**

Se sídlem Stonava 1077, 735 34 Stonava

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10919

IČ: 05979277

DIČ: CZ05979277, plátce DPH

Zastoupena: [REDACTED], výkonným ředitelem, na základě Plné moci

**Týká se:** účetní okruh 04

Bankovní spojení: [REDACTED], [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Jednáním pověřen:

garant: [REDACTED], vedoucí provozu důlně-bezpečnostních služeb, VLH

(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel: DIAMO, státní podnik,**

Se sídlem Máchova 201, PSČ 471 27 Stráž pod Ralskem

Odštěpný závod HBZS

Se sídlem Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava

Zastoupená vedoucím odštěpného závodu [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED], hlavní inženýr

Garant smlouvy odpovědný za věcné plnění smlouvy: [REDACTED],  
hlavní inženýr

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl AXViii, vložka 520

IČ: 000 02 739

DIČ: CZ00002739

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)**I.****Předmět dílčí smlouvy**

V souladu s ustanovením čl. I, bodu 4 Rámcové smlouvy o dílo č. 6600632865 ze dne 24. 3. 2010 a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 této smlouvy o dílo, se níže stanovuje objem prací a předpokládaná směnnost v období měsíců 4/2021 až 6/2021 na provozech OKD, a. s., ČSM:



6000004303



### ČSM Sever

Období	počet směn	Kč/sm	Kč celkem	pracoviště	objem prací
duben	90			236 501 400 022, 400 020, 5000/3	izohrázky stavba hrází
květen	90			236 501 546 00, 402 280	izohrázky stavba hrází
červen	90			236 501, 292 200/3 292 220/1, 5710/1	izohrázky stavba hrází
<b>Celkem</b>	<b>270</b>				

### ČSM Jih

Období	počet směn	Kč/sm	Kč celkem	pracoviště	objem prací
duben	60			401 204/1, 463 304 463 324, 402 325	izohrázky, asanace stavba hrází
květen	60			401 204/1, 463 304 463 324	izohrázky, asanace stavba hráze
červen	60			401 204/1, 463 304	izohrázky, asanace
<b>Celkem</b>	<b>180</b>				

**Celkem OKD, a. s., ČSM 450 směn 1 215 000,- Kč, bez DPH**

Předmět díla je pro účely daňové povinnosti v rámci klasifikace (CZ - CPA) zařazen pod číselným kódem 42.99.11. S ohledem na výše uvedenou skutečnost, dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92, písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. a plátcem DPH je objednatel. Výši DPH na faktuře vystavené zhotovitelem doplní a přízná objednatel.

U stavby plavených a sádrových hrází bude provedeno rozpažení záseků, vytvoření výlomů a stavba opěrných peření, vč. instalace výstřiků, odběrového a zásahového potrubí. Organizační zajištění provedení prací dle výše uvedeného (směnnost, materiál, spoluúčast pracovníků ZBZS) bude řízeno na úseku ZBZS.

Kontrolou plnění objemů prací a směnností je zodpovědný vedoucí provozu důlně-bezpečnostních služeb, VLH.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Na základě Smlouvy o vkladu obchodního závodu ze dne 27.03.2018 uzavřené mezi OKD, a.s., IČ 268 63 154 a OKD Nástupnická, a.s., IČ 059 79 277, byl Obchodní závod, jak je smlouvou definován, vložen do základního kapitálu OKD Nástupnická, a.s., která ke dni 01.04.2018 změnila



svou obchodní firmu na OKD, a.s., čímž došlo k přechodu práv a povinností z rámcové smlouvy na společnost **OKD, a.s., IČ 059 79 277**.

2. V ostatním platí veškerá ustanovení Rámcové smlouvy o dílo ze dne 24. 3. 2010 a Dodatků č. 1 a č. 2 této smlouvy.
3. Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno.
4. Tato dílčí smlouva může být měněna nebo doplňována výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných osobami oprávněnými k uzavírání obchodních vztahů.
5. Nedílnou součástí dílčí smlouvy je „Bezpečnostní dohoda - Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti“.
6. Faktury budou vystaveny zhotovitelem na základě předávacího protokolu podepsaného objednatelem do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla činnost podle této smlouvy pro objednatele provedena. Podkladem pro zaplacení je faktura, která musí obsahovat potřebné náležitosti a její splatnost je 40 dnů od vystavení. Zhotovitel se zavazuje na všech dokladech **uvádět číslo smlouvy** uvedené v záhlaví této smlouvy, číslo účtu (bankovní spojení) uvedené na faktuře musí souhlasit s číslem účtu uvedeným v příslušné smlouvě.
7. Tato dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s účinností od 1. 4. 2021.

Ve Stonavě, dne:



- 6 - 04 - 2021


**OKD, a.s.**

V Ostravě, dne:

21. 4. 2021

**DIAMO, státní podnik,  
odštěpný závod HBZS**

 .....  
výkonný ředitel  
na základě Plné moci ze dne 26. 2. 2020 

 .....  
vedoucí odštěpného závodu 