
PRUJł:KIUVA A WZENYRSKA KANCELÁŘ svou.. S R.o. 

č. n. 045b/2021 

Akce 233160.02 Jeřábový manipulátor 
Cenová nabídka projektových prací 

Nabídka zpracovaná pro 

V zastoupení 

Letiště Paha, a.s. 

Nabídku podává 

Zastoupenýz 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

ĚO/DĚ: 

Výpis Z OR: 

Vedoucí projektu: 

PGI: 

GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. S r.o. 

Jeseniova 52, 130 00 Praha 3 

Komerční banka 

25076655 / CZ25076655 

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627 

bude stanoven po odsouhlasení nabídky 

bude přiděleno po podpisu SOD 

Zpracováno dne: 21. 04. 2021 

PRUJł:KIUVA A WZENYRSKA KANCELÁŘ svou.. S R.o. 

č. n. 045b/2021 

Akce 233160.02 Jeřábový manipulátor 
Cenová nabídka projektových prací 

Nabídka zpracovaná pro 

V zastoupení 

Letiště Paha, a.s. 

Nabídku podává 

Zastoupenýz 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

ĚO/DĚ: 

Výpis Z OR: 

Vedoucí projektu: 

PGI: 

GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. S r.o. 

Jeseniova 52, 130 00 Praha 3 

Komerční banka 

25076655 / CZ25076655 

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627 

bude stanoven po odsouhlasení nabídky 

bude přiděleno po podpisu SOD 

Zpracováno dne: 21. 04. 2021 



ı. 

Z Výkaz výměr a kontrolní rozpočet (VV+KR) 

3 Autorský dozor (AD) 
3.1 Hodinová sazba  Kč/hod v rozsahu 30hod 

1 Dokumentace pro provedení stavby (DSJ) 

Předmětem plnění je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební 
povolení V podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby: 

1.1 Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace 
1.2 Architektonicko-stavební řešení 
1.3 Konstrukčně-stavební řešení 
1.4 PBŘ 
1.5 Technika prostředí staveb - část NN 
1.6 Technika prostředí staveb - Část UT 

2.1 VV+KR 

Předmět plnění a cena prací 

Cena celkem 
21 DPH 19.908,- 
Cena celkem včetně 21% DPH 

94.800,- Kč 
Kč 

114.708,- Kč 

Předmětem stavby nejsou 

Zaměření (bude převzato Z projektové dokumentace stávajícího stavu) 
Inženýrská činnost, předcházející stupně PD. 
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 
Vícetisky PD - budou zpracovány na vyžádání a účtovány dle ceníku kopírovacích prací 
(v základní ceně počet park dle bodu ıv) 

II. Podklady 

Zadání objednatele včetně požadavků na jeřáb 
Informace o energetické rezervě připojovacího bodu, jeho poloha a možnosti napojení 
Základní stavební výkresová dokumentace 
Závěry Z místního šetření k podání nabídky: po vybrání typového výrobku konzolového 
jeřábu bude odsouhlasena pracovní výška a (vzdálenost horní hrany lázně a dolní hrany 
háku jeřábu), orientačně je požadováno 600mm; lze počítat S kotvením od zdiva 
meziokenního sloupu haly a sepnutím zvnějšího povrchu; přívod elektro bude veden 
povrchově z rozvaděčů v přilehlé místnosti (cca 10m); trubní vedení UT lze v případě 
nutnosti přeložit; jeřábek lze umístit na pomocný ocelový sloupek kotvený do zdiva 
pilíku 
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ııı. Termíny 

1 
2 

DSJ - dokumentace k odsouhlasení do 20dnů od podpisu SOD 
VV+KR, čistopis - do 10dnů od odsouhlasení DSJ 

IV. Ostatní 

Formalita zpracování: 

Elektronicky V otevřených formátech .dwg, .mls, .doc apod. 
Elektronicky ve formátu .pdf 
Počet fyzických park PD: 6× (autorizována všechna park) 
Jazyk dokumentace: čeština 

Projektová dokumentace bude zpracována dle ve smyslu platných předpisů a vy lášek,  
tj. zejména: 

Vyhl. Č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění vyhl. Č. 405/2017. 
Vyhl. Č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby, ve znění vyhl. Č. 20/2012. 

V Praze, 21. 04. 2021 
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