
Stavba: Parkoviště pro krátkodobé stání ( K + R ) podél místní komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín 741 01

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval: 

Místo: ul. B. Martinů Datum: 17. 3. 2021

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

1730

Parkoviště pro krátkodobé stání ( K + R ) podél 

místní komunikace na ul. B. Martinů v Novém 

Jičíně   294 963,19 0,00 61 942,27 356 905,46 0,00 288 359,04 0,00 6 604,15 0,00

179_A

    Parkoviště pro krátkodobé stání (K+R) podél místní 

komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně   177 532,48 0,00 37 281,82 214 814,30 0,00 170 928,33 0,00 6 604,15 0,00

SO 100         Zpevněné plochy   165 407,89 0,00 34 735,66 200 143,55 0,00 165 407,89 0,00 0,00 0,00

VRN         Zásady organizace výstavby   12 124,59 0,00 2 546,16 14 670,75 0,00 5 520,44 0,00 6 604,15 0,00

179_B

    Parkoviště pro krátkodobé stání (K+R) podél místní 

komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně   117 430,71 0,00 24 660,45 142 091,16 0,00 117 430,71 0,00 0,00 0,00

SO 100         Zpevněné plochy - mlatový povrch   117 430,71 0,00 24 660,45 142 091,16 0,00 117 430,71 0,00 0,00 0,00

Celkem 294963,19 0,00 61942,27 356905,46 0,00 288359,04 0,00 6604,15 0,00

Rekapitulace objektů stavby



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části ul. B. Martinů

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1730 17.03.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 37 588,71 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 125 332,18 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 774,30 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 1 712,70 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 165 407,89 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 165 407,89

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 34 735,66

Cena s DPH 200 143,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

165 407,89

JKSO

EČO

Místo

IČO

Parkoviště pro krátkodobé stání ( K + R ) podél místní 

komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Parkoviště pro krátkodobé stání (K+R) podél místní 

komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Zpevněné plochy   

Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01   

   

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21   



Stavba:   Parkoviště pro krátkodobé stání ( K + R ) podél místní komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Objekt:   Parkoviště pro krátkodobé stání (K+R) podél místní komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Část: Zpevněné plochy

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   

Místo:   ul. B. Martinů Datum:   17. 3. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   162 920,89 27,026

1 Zemní práce   28 310,25 0,569

1 113106161

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z 

kameniva   m2 4,400 32,84 144,50 0,000

2 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm   m2 11,000 56,30 619,30 0,001

3 113201112

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých   m 38,000 57,09 2 169,42 0,000

4 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm   m2 54,000 26,59 1 435,86 0,000

viz. TZ   

5 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3   m3 13,500 222,87 3 008,75 0,000

viz. TZ   

6 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3   m3 0,563 384,74 216,61 0,000

viz. TZ   

7 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3   m3 4,600 402,73 1 852,56 0,000

8 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m   m3 18,663 202,54 3 780,00 0,000

9 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 18,663 79,76 1 488,56 0,000

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 18,663 14,08 262,78 0,000

11 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04   t 36,859 195,50 7 205,93 0,000

12 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem   m3 0,900 380,05 342,05 0,000

Obsyp potrubí provádět po vrstvách max. 15cm.

Jednotlivé vrstvy budou ručně hutněny na hodnotu 90% PS.   

13 58337302 štěrkopísek frakce 0/16   t 1,800 273,70 492,66 0,000

Štěrk G1, frakce 0-16   

14 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic strojně na násypech se zhutněním   m2 54,000 16,42 886,68 0,000

15 181301111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

100 mm   m2 54,000 11,73 633,42 0,000

16 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5   m2 54,000 14,08 760,32 0,000

17 00572410 osivo směs travní parková   kg 1,350 71,94 97,12 0,001

18 10371500 substrát pro trávníky VL   m3 2,700 1 000,96 2 702,59 0,567

19 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 54,000 3,13 169,02 0,000

20 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 54,000 0,78 42,12 0,000

2 Zakládání   8 745,27 10,981

21 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30   m3 3,885 1 939,36 7 534,41 9,531

22 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25   m3 0,591 2 048,84 1 210,86 1,450

5 Komunikace pozemní   64 521,21 4,683

23 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2   m2 11,000 35,97 395,67 0,000

PSA

ČSN 73 6129   

24 577144131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm   m2 11,000 683,47 7 518,17 0,000

ROZPOČET  



25 591141111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty   m2 4,400 584,94 2 573,74 0,860

26 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10   m2 4,840 2 330,36 11 278,94 1,074

27 R_564211999 Podklad nebo podsyp pod vegetační tvárnice, po zhutnění tl. 50 mm   m2 54,000 89,15 4 814,10 0,000

28 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm   m2 54,000 245,55 13 259,70 0,000

sanace pláně (v případě neúnosnosti podloží)

Bude fakturováno dle skutečné situace na stavbě!   

29 593532111

Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 

20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m2   m2 54,000 182,99 9 881,46 2,160

30 56245141 dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350 t/m2 330x330x50mm   m2 54,540 271,35 14 799,43 0,589

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   51 736,22 10,793

31 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly   kus 2,000 222,87 445,74 0,001

viz. TZ   

32 404_R_4411699 značka dopravní svislá   kus 2,000 420,72 841,44 0,008

33 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky   kus 1,000 608,40 608,40 0,112

34 404452300 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m   kus 1,000 398,04 398,04 0,007

35 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm   kus 1,000 378,49 378,49 0,003

36 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm   kus 1,000 10,95 10,95 0,000

37 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm   kus 2,000 49,27 98,54 0,001

38 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní   m 20,000 80,55 1 611,00 0,007

39 915221122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní   m 25,000 156,40 3 910,00 0,010

40 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní   m2 36,000 615,43 22 155,48 0,094

41 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   m 47,000 196,28 9 225,16 7,304

42 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm   m 22,000 95,40 2 098,80 1,063

43 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m 25,000 113,39 2 834,75 2,025

44 919726227 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m   m2 56,700 64,12 3 635,60 0,049

45 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm   m 22,000 82,11 1 806,42 0,000

46 919748111 Provedení postřiku, popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí   m2 11,000 10,95 120,45 0,000

47 111625530 emulze asfaltová rychleštěpná pro tryskové vysprávky   t 0,110 14 154,20 1 556,96 0,110

Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace,, 10kg/m2.   

997 Přesun sutě   5 507,83 0,000

48 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění   t 13,836 81,33 1 125,28 0,000

49 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km   t 13,836 111,83 1 547,28 0,000

50 997006519

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km   t 124,524 6,26 779,52 0,000

Celkem 10 km   

51 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01   t 8,265 148,58 1 228,01 0,000

52 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04   t 2,755 148,58 409,34 0,000

53 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02   t 2,816 148,58 418,40 0,000

998 Přesun hmot   4 100,11 0,000

54 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu   t 27,026 151,71 4 100,11 0,000

M Práce a dodávky M   2 487,00 4,692

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   2 487,00 4,692

55 460421082

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel 

zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm   m 30,000 34,41 1 032,30 4,684

56 460520172 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm   m 30,000 22,68 680,40 0,000

57 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE   m 30,000 25,81 774,30 0,008

Celkem   165 407,89 31,718



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části ul. B. Martinů

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1730 17.03.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 5 520,44 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 6 604,15

7 ZRN (ř. 1-6) 5 520,44 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 6 604,15

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 12 124,59

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 2 546,16

Cena s DPH 14 670,75

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

12 124,59

JKSO

EČO

Místo

IČO

Parkoviště pro krátkodobé stání ( K + R ) podél místní 

komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Parkoviště pro krátkodobé stání (K+R) podél místní 

komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Zásady organizace výstavby   

Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01   

   

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21   



Stavba:   Parkoviště pro krátkodobé stání ( K + R ) podél místní komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Objekt:   Parkoviště pro krátkodobé stání (K+R) podél místní komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Část: Zásady organizace výstavby

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   

Místo:   ul. B. Martinů Datum:   17. 3. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   2 237,57 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   2 237,57 0,000

1 913121111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních   kus 9,000 42,23 380,07 0,000

2 913121211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111   kus 270,000 1,17 315,90 0,000

Délka výstavby 1 měsíc = 30 dnů.   

3 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní   kus 8,000 17,20 137,60 0,000

4 913321211

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111   kus 240,000 1,56 374,40 0,000

Délka výstavby 1 měsíc = 30 dnů.   

5 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného   m2 1 320,000 0,78 1 029,60 0,000

Průběžné čištění komunikace.

Vozovka + chodníky.   

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   9 887,02 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   3 902,18 0,000

6 011503001 Vyjádření správců sítí – aktualizace   

stavb

a 1,000 359,72 359,72 0,000

7 012103000 Geodetické práce před výstavbou   kus 1,000 703,80 703,80 0,000

Včetně geometrického plánu pro zřízení věcného břemene.   

8 012303000 Geodetické práce po výstavbě   kus 1,000 2 072,30 2 072,30 0,000

9 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   kus 1,000 766,36 766,36 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   5 984,84 0,000

10 032103000 Náklady na stavební buňky   kus 2,000 234,60 469,20 0,000

Délka výstavby 1 měsíc = 30 dnů.   

11 032503000 Skládky na staveništi   m2 60,000 3,91 234,60 0,000

12 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště   m2 288,662 3,13 903,51 0,000

13 034103000 Oplocení staveniště   m 156,800 6,26 981,57 0,000

montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž   

14 035103001 Pronájem ploch   

stavb

a 1,000 1 251,20 1 251,20 0,000

Nájem komunikace po dobu realizace stavby.   

15 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště   m2 288,662 1,56 450,31 0,000

16 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště   m2 288,662 5,87 1 694,45 0,000

Celkem   12 124,59 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části ul. B. Martinů

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1730 17.03.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 13 738,88 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 103 691,83 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 117 430,71 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 117 430,71

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 24 660,45

Cena s DPH 142 091,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

117 430,71

JKSO

EČO

Místo

IČO

Parkoviště pro krátkodobé stání ( K + R ) podél místní 

komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Parkoviště pro krátkodobé stání (K+R) podél místní 

komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Zpevněné plochy - mlatový povrch   

Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01   

   

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21   



Stavba:   Parkoviště pro krátkodobé stání ( K + R ) podél místní komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Objekt:   Parkoviště pro krátkodobé stání (K+R) podél místní komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně

Část: Zpevněné plochy - mlatový povrch

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:  

Místo:   ul. B. Martinů Datum:   17. 3. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   117 430,71 39,438

1 Zemní práce   22 645,27 0,370

1 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm   m2 23,500 56,30 1 323,05 0,001

2 113201112

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých   m 47,000 57,09 2 683,23 0,000

3 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm   m2 35,000 26,59 930,65 0,000

viz. TZ   

4 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3   m3 7,020 222,87 1 564,55 0,000

viz. TZ   

5 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3   m3 1,689 384,74 649,83 0,000

viz. TZ   

6 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3   m3 5,640 402,73 2 271,40 0,000

7 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m   m3 14,349 202,54 2 906,25 0,000

8 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 14,349 79,76 1 144,48 0,000

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 14,349 14,08 202,03 0,000

10 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04   t 28,339 195,50 5 540,27 0,000

11 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic strojně na násypech se zhutněním   m2 35,000 16,42 574,70 0,000

12 181301111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

100 mm   m2 35,000 11,73 410,55 0,000

13 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5   m2 35,000 14,08 492,80 0,000

14 00572410 osivo směs travní parková   kg 0,875 71,94 62,95 0,001

15 10371500 substrát pro trávníky VL   m3 1,750 1 000,96 1 751,68 0,368

16 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 35,000 3,13 109,55 0,000

17 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 35,000 0,78 27,30 0,000

2 Zakládání   15 117,48 18,878

18 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30   m3 5,922 1 939,36 11 484,89 14,528

19 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25   m3 1,773 2 048,84 3 632,59 4,350

5 Komunikace pozemní   26 896,90 0,000

20 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2   m2 23,500 35,97 845,30 0,000

PSA

ČSN 73 6129   

21 577144131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm   m2 23,500 683,47 16 061,55 0,000

22 R_564709911 Podklad nebo kryt z kameniva vel. 0-4 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm   m2 35,000 48,48 1 696,80 0,000

23 564710011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 

mm   m2 35,000 73,51 2 572,85 0,000

24 564760111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 

mm   m2 35,000 163,44 5 720,40 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   38 785,32 20,190

25 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly   kus 1,000 222,87 222,87 0,001

viz. TZ   

ROZPOČET  



26 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky   kus 1,000 608,40 608,40 0,112

27 404452300 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m   kus 1,000 398,04 398,04 0,007

28 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm   kus 1,000 378,49 378,49 0,003

29 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm   kus 1,000 10,95 10,95 0,000

30 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm   kus 2,000 49,27 98,54 0,001

31 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   m 94,000 196,28 18 450,32 14,608

32 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m 46,000 113,39 5 215,94 3,726

33 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm   m 1,000 70,38 70,38 0,036

34 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm   m 47,000 51,61 2 425,67 1,316

35 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm   m 47,000 98,53 4 630,91 0,000

36 919748111 Provedení postřiku, popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí   m2 23,500 10,95 257,33 0,000

37 111625530 emulze asfaltová rychleštěpná pro tryskové vysprávky   t 0,235 14 154,20 3 326,24 0,235

Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace,, 10kg/m2.   

38 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t   kus 1,000 475,46 475,46 0,000

39 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky   kus 2,000 233,04 466,08 0,146

40 961044111 Bourání základů z betonu prostého   m3 1,689 891,48 1 505,71 0,000

41 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou   kus 1,000 174,39 174,39 0,000

42 966006221

Odstranění trubkového nástavce ze sloupku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek včetně demontáže dopravní značky   kus 1,000 69,60 69,60 0,000

997 Přesun sutě   8 002,60 0,000

43 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění   t 20,103 81,33 1 634,98 0,000

44 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km   t 20,103 111,83 2 248,12 0,000

45 997006519

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km   t 180,927 6,26 1 132,60 0,000

Celkem 10 km   

46 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01   t 12,821 148,58 1 904,94 0,000

47 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04   t 4,274 148,58 635,03 0,000

48 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02   t 3,008 148,58 446,93 0,000

998 Přesun hmot   5 983,14 0,000

49 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 

do 200 m jakékoliv délky objektu   t 39,438 151,71 5 983,14 0,000

Celkem   117 430,71 39,438


