

**Smlouva o dílo**  
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“)

číslo Smlouvy Objednatele: 27/KI/04/TSÚ/2021/Da  
číslo Smlouvy Zhotovitele: S – 008/21

**Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

**1.1.**

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná  
Zastoupeno: [REDACTED]  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 43-16732791/0100  
Pověření k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:  
1) [REDACTED]  
2) [REDACTED]  
3) [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

**1.2.**

**Zhotovitel:** VIAKONTROL, spol. s r.o.  
Se sídlem: Houdova 18, 158 00 Praha 5  
IČO: 60202564  
DIČ: CZ60202564  
Zapsán v obch. rejstříku : U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25346  
Zastoupen: [REDACTED]  
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“.)

- 1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této Smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje zhotovit a provést pro objednatele dílo:  
Vypracovat diagnostický průzkum a návrh technologie oprav vozovek na území okresu Karviná v souladu s nabídkou v zadávacím řízení ze dne 29. 3. 2021 doplněnou 9. 4. 2021 a za dodržení sjednaných podmínek. (dále jen „Dílo“).  
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této Smlouvy.  
Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadávací dokumentace pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku č. j. email/10/TSÚ/2021-Tr, ze dne 19. 3. 2021

### **Bližší technické podmínky a rozsah díla:**

Předpokládaný rozsah prací je dán požadavky zadávací dokumentace, objektovou skladbou a vypracovanou kalkulací ceny. Kalkulace ceny je přílohou č. 1 této smlouvy.

Před zahájením prací proběhne konzultace předpokládaného rozsahu prací na středisku Karviná.

Předmětem plnění bude vizuální prohlídka, klasifikace stavu povrchu, měření únosnosti, provedení a vyhodnocení jádrových vývrtů, kopaných sond, rozbor asfaltové směsi, rozbor podložní zeminy, vyhodnocení s návrhem opravy. Provedení a umístění sond bude specifikováno po dohodě s objednatelem. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k účasti při provádění průzkumů. Výzva bude odeslána min. 3 dny před plánovanými pracemi v elektronické podobě na adresy [REDAKCE]

O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu, která bude obsahovat návrh technologie oprav vozovek.

Součástí díla bude provedení zkoušek jednotlivých konstrukčních vrstev a podkladu (živičné nebo cementobetonové, podkladní) dle stanovené četnosti v návaznosti na platné právní i technické předpisy:

- VIP vizuální prohlídka
- RZZ rázová zatěžovací zkouška
- JV jádrový vývrt;
- VS vrtaná sonda;
- RAS rozbor asfaltové směsi;
- PAU Zjištění obsahu dehtových pojiv v jednotlivých konstrukčních vrstvách PK - dle Vyhlášky č.130/2019 Sb. PAU – laboratorně dle vrstev
- Zatřídění kategorie znovuzískané asfaltové směsi dle Vyhlášky 130/2019 Sb. pro každou z odebíraných či odfrézovaných vrstev
- RZP rozbor podložní zeminy
- ZPR vypracování zprávy a návrh opravy ve variantních řešeních, závěrečná zpráva bude předána ve 3 vyhotoveních (vč. zpracování v elektronické podobě na CD- ROM) a bude obsahovat následující kapitoly:
- Základní údaje

- Lokalizace úseků, mapka vč. staničení
- Popis stavu povrchu, vč. grafického záznamu z vizuální prohlídky, zakreslení sond a JV
- Popis a vyhodnocení zkoušek
- Popis sond a laboratorních rozborů, vč. fotodokumentace jejich vzorků
- Návrh opravy ve variantním řešení (1.varianta – s kratší dobou životnosti, 2.varinata – s delší dobou životnosti, příp. další návrhy)
- Fotodokumentace stavu povrchu vozovky
- Protokoly výsledků zkoušek (únosnost, průhyby, tloušťka vrstev + návrh zesílení, protokol JV, protokol VS, protokol rozboru asfaltových směsí, protokol zkoušek vlastností zeminy)
- Zatřídění odpadů „N“ nebezpečný (kód odpadu 17 03 01) a „O“ ostatní odpad (kód odpadu 17 03 02) a zároveň zatřídění znovu získané asfaltové směsi dle Vyhlášky 130/2019 Sb..

**2.2.** V případě, že pro návrh technologie bude zvolena technologie recyklace živičných vrstev za studena, musí být součástí zpracované diagnostiky i výpočet únosnosti podloží.

**2.3.** Místem plnění předmětu této Smlouvy jsou silnice

- silnice II/471,	km 1,800 - 6,045	délka úseku 4 245 m	Rychvald-Bohumín
- silnice II/647,	km 38,275 - 40,800	délka úseku 2 525 m	Bohumín, ul. Ostravská
- silnice III/46818,	km 0,000 - 2,300	délka úseku 2 300 m	Bohumín, ul. Ovocná
- silnice III/46816,	km 1,120 - 2,088	délka úseku 968 m	Bohumín od OK po most
- silnice III/46812,	km 2,950 - 5,760	délka úseku 2 810 m	Věřňovice
- silnice III/4711,	km 0,000 - 3,450	délka úseku 3 450 m	Záblatí - Bohumín ul. Bezručova celá
- silnice III/4721,	km 6,710 - 7,594	délka úseku 884 m	Petřvald, ul. Michálkovická
- silnice III/4726,	km 0,000 – 1,700	délka úseku 1 700 m	Petřvald, ul. Šumberská
- silnice III/4728,	km 0,000 – 1,273	délka úseku 1 273 m	Orlová (I/59 - OK Horník)
- silnice III/4744,	km 0,000 – 1,575	délka úseku 1 575 m	Horní Suchá, ul. Hornosušská
- silnice III/4763,	km 4,250 – 5,700	délka úseku 1 700 m	Horní Žukov, ul. Vělopolská

**2.4.** Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji na práva a povinnosti vyplývající jim z této Smlouvy. Zhotovitel tedy není oprávněn prodat jakoukoli věc, která představuje předmět Díla nebo jeho část.

### **Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

**3.1.** Dílo bude zhotoveno v souladu s „Cenovou nabídkou – Diagnostika vybraných silnic okr. Karviná (příloha č. 1 této Smlouvy je krycí list nabídky).

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami zadávací dokumentace VZMR č. j. email/14/TSÚ/2020-Tr, ze dne 23. 3. 2020, upřesněnými touto Smlouvou.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty, které tvoří součást této Smlouvy jako její přílohy, mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, jejich obsah je pro něj závazný a že jsou způsobilými podklady pro zhotovení Díla dle této Smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel bude vázán pokyny Objednatele k provádění Díla, ledaže tyto pokyny budou nevhodné a Zhotovitel Objednatele na nevhodnost těchto pokynů upozorní bez zbytečného odkladu.

#### Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Dílo zhotovené podle ust. odst. II (zpracovanou Zprávu o DGN v pdf) zhotovitel předloží objednateli v termínu: nejpozději **do 30. 6. 2021** dle níže uvedeného rozpisu (dřívější plnění je možné)
- 4.2. Termín zahájení plnění: **04/2021**, po podpisu smlouvy
- 4.3. Termín předání díla: **do 30. 6. 2021**
- 4.4. Místem plnění je Správa silnic moravskoslezského kraje p.o., středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná.

#### Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- 5.1. Odměna za provedení díla - cena se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/90 Sb. o cenách ve výši:

***Celkový finanční objem díla dle čl. II:***

<b>Cena bez DPH</b>	<b>271 480,00</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>57 010,80</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>328 490,80</b>	<b>Kč</b>

Rozpis ceny je dán krycím listem zadávacích podmínek, který je přílohou č. 1 smlouvy.

Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena maximální a nejvýše přípustná pro celý rozsah činnosti dle zadávací dokumentace po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré výdaje a náklady na provedení prací, kterou je možno překročit za podmínek uvedených v čl. VII bod 2).

Dohodnutá cena za vypracování diagnostického průzkumu bude fakturována po předání a převzetí díla objednatelům.

Závěrečná zpráva bude dodána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v digitální podobě na CD (pro každou silnici samostatně).

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. IV.

Dílo je dodáno jeho protokolárním předáním pověřené osobě objednatele v rozsahu dle cenové nabídky.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě

## **Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 6.1. Za provedené Dílo bude vystavena faktura, a to na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a zápisu o předání a převzetí Díla.  
Nárok fakturovat vzniká po předání a převzetí Díla.
- 6.2. Ve faktuře bude uveden text: „**Diagnostika vybraných silnic okr. Karviná**“.
- 6.3. Splatnost daňového dokladu bude **30 dnů** od data doručení faktury Objednateli na adresu SSMSK středisko **Karviná**, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná.
- 6.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané §28 zákona 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. V opačném případě není povinen Objednatel fakturovanou cenu zaplatit a je oprávněn fakturu vrátit.
- 6.5. Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
- 6.6. Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč)
- 6.7. V případě změny sazby DPH, bude tato účtována v platné výši, bez nutnosti dodatkování této smlouvy.
- 6.8. Přílohou faktury bude soupis provedených prací a zápis o předání a převzetí Díla. V soupisu bude proveden rozpis provedených prací. Obě tyto přílohy budou podepsány zástupcem Objednatele.

## **Článek 7 - VADY DÍLA**

- 7.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě.
- 7.2. Vyskytne-li se na Díle vada při předání Díla, запиše se tato skutečnost do zápisu o předání a převzetí díla, spolu s termínem pro odstranění.
- 7.3. Odstraněné vady Díla budou Objednateli předány protokolem opatřeným podpisy obou Smluvních stran.

## **Článek 8 - DŮVĚRNOST**

- 8.1. Zhotovitel nesmí bez předchozí písemného souhlasu Objednatele poskytnout třetí osobě či použít za jakýmkoli jiným účelem, než který stanovuje tato Smlouva, jakékoli informace technické nebo obchodní povahy, které získal od Objednatele. Tato povinnost trvá po dobu pěti let od přijetí těchto informací, a to i po zániku této Smlouvy, a vztahuje se na všechny spolupracovníky a případné dodavatele Zhotovitele.

- 8.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti mu vyplývající z čl. 8.1 této Smlouvy, může Objednatel požadovat náhradu škody nebo jiné odpovídající odškodnění.

### Článek 9 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit vzájemným jednáním.
- 9.2. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace [www.ssmsk.cz](http://www.ssmsk.cz).
- 9.3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 9.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem vyvěšení v registru smluv.
- 9.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou přílohou smlouvy je krycí list nabídky.

V Karviné, dne 22. 04. 2021



.....

15. 04. 2021

V Praze dne .....

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**



## KRYCÍ LIST NABÍDKY

### Diagnostika vybraných silnic okr. Karviná

Uchazeč (obchodní jméno a adresa)	<b>VIAKONTROL, spol. s r.o.</b> Houdova 18, 158 00 Praha 5
Statutární zástupce	[REDACTED]
IČO	60202564

#### CENOVÁ NABÍDKA (ceny v Kč)

NÁKLADOVÁ STŘEDISKA				
Pol.	Navržený úsek k opravě	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Silnice II/471 Rychvald-Bohumín; km 1,800 - 6,045	21%	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	Silnice II/647 Bohumín, ul. Ostravská; km 38,275 - 40,800	21%	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	Silnice III/4711 Záblatí - Bohumín ul. Bezručova celá; km 0,000 - 3,450	21%	[REDACTED]	[REDACTED]
4.	Silnice III/4721 Petřvald, Michálkovická; km 6,710 - 7,594	21%	[REDACTED]	[REDACTED]
5.	Silnice III/4726 Petřvald, Šumbarská; km 0,000 - 1,700	21%	[REDACTED]	[REDACTED]
6.	Silnice III/4728 Orlová (I/59 - OK Horník); km 0,000 - 1,273	21%	[REDACTED]	[REDACTED]
7.	Silnice III/4744 Horní Suchá od II/474 po hranici katastru; km 0,000 - 1,575	21%	[REDACTED]	[REDACTED]
8.	Silnice III/4763 Horní Žukov, ul. Vělopolská km 4,250 - 5,700	21%	[REDACTED]	[REDACTED]
9.	Silnice III/46812 Věřňovice; km 2,950 - 5,760	21%	[REDACTED]	[REDACTED]
10.	Silnice III/46816 Bohumín od OK po most; km 1,120 - 2,088	21%	[REDACTED]	[REDACTED]
11.	Silnice III/46818 Bohumín, ul. Ovocná; km 0,000 - 2,300	21%	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>CELKEM</b>			271 480,-	328 490,80

**V nákladech musí být započteny a rozpočteny veškeré náklady a čas spojené s výkonem všech činností (zejména doprava, čas strávený na cestě, potřebné vybavení, atd.)**

Celková cena obsažená v krycím listu musí být totožná s údaji obsaženými v návrhu smlouvy.

Lhůta realizace (kalendářní den) od 19.04.2021 do 20.06.2021 tj. 60 kalendářních dnů

Záruční lhůty: 6 měsíců.

V Praze, dne 15.04.2021

[REDACTED] ..... razítko a podpis oprávněné osoby uchazeče

[REDACTED]  
VIAKONTROL, spol. s r.o.  
Houdova 18, 158 00 Praha 5  
IČO: 60202564