
Smlouva o dílo č. SML/2021/0119/OSIO
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení RMČ P4 Č.7R-254/2021, ze dne 14. 4. 2021

Smluvní strany

Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí Odboru stavebních investic a oprav ÚMČ Praha 4
Ing. jiří Vinš, referent OSlO ÚMČ Praha 4
IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zhotovitel:
obchodní firma: R-Projekt 07 Praha, s.r.o.
zapsaný v OR sp.zn. C 232848 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. jiří Padevět, jednatel
se sídlem: Ke Strašnické 1795/8, Praha 10, 100 00
IČ: 03520358
DIČ: CZ03520358
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I.
Uvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

Il.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla dle této Smlouvy o dílo (dále též jen Smlouva) je zpracování zadávací
projektové dokumentace k výběru zhotovitele stavebních prací na akci: ,,ZŠ Plamínkové
1593/2, Praha 4 -regenerace veřejného prostranství parč. Č. 2910/103 a 2910/104 -
vypracování PD" v rozsahu:
l) provedení průzkumů, zaměření apod.
2) vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti, spojené s

projednáním a získáním souhlasných stanovisek účastníků řízení a DOSS a získání
pravomocného stavebního povolení
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3)a) vypracování zadávací dokumentace podle zákona
č.134/2016Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v podrobnosti dokumentace pro
provedení stavby:
- vypracování projektu pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006Sb v platném znění

a navazujících vyhlášek (zejm. vyhl. Č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)
- vypracování technické specifikace pro stavbu
- vypracování položkového výkazu výměr pro stavbu

3) b) vypracování položkového rozpočtu pro stavbu
3) c) vypracování harmonogramu pro stavbu

4) výkon autorského dozoru po celou dobu provádění stavby.

Výstupy zpracované pod bodem l) budou objenateli předány lx v tištěném vyhotovení a lx
v digitální podobě.
Výstupy zpracované pod bodem 2) budou objenateli předány lx v tištěném vyhotovení a lx
v digitální podobě, dokladová část bude předána 2x v tištěném vyhotovení a lx v digitální
podobě. Výstupy zpracované pod bodem 3)a) - zpracovaná zadávací dokumentace vC.
specifikace a výkazu výměr bude objednateli předána 6x v tištěném vyhotovení a 3x + 2x
v digitální podobě (digitální podoba - 3x CD výkresová část a textová část ve formátu .pdf:
tabulková část ve formátu .xIs a .pdE dále 2x CD výkresová část ve formátu dwg. a .pdf ,
textový část ve formátu .doc a .pdE tabulková část ve formátu .xIs a .pdf).
Výstupy zpracované pod bodem 3)b) - kontrolní položkový rozpočet bude předán 2x
v tiŠtěném vyhotovení a 2x v digitální podobě ve formátu .xIs a .pdf..
výstup zpracovaný pod bodem 3)c) harmonogram stavby bude předán 2x v tištěném
vyhotovení a lx v digitálním provedení ve formátu .pdf.

Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele dle bodu 4) se ruší, pokud do 2 let od
převzetí zadávací dokumentace stavby objednatel nezahájí zadávací řízení k výběru
zhotovitele stavby.

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle ČIjI této smlouvy v následujících termínech:
l) provedení průzkumů, zaměření apod. do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy

2) vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení, včetně inženýrské
činnosti, spojené s projednáním a získáním souhlasných stanovisek účastníků řízení a DOSS a
získáním pravomocného společného územního a stavebního povolení do 220 dnů ode dne
účinnosti smlouvy

2/14



3)a) vypracování zadávací dokumentace stavby podle zákona č.
134/2016Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v podrobnosti dokumentace pro
provedení stavby :

- vypracování projektu pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006Sb v platném zněnía navazujících vyhlášek (zejm. vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)
- vypracování technické specifikace stavby
- vypracování položkového výkazu výměr stavby do 180 dnů ode dne účinnosti smlouvy

3) b) vypracování položkového rozpočtu stavby do 180 dnů ode dne účinnosti smlouvy
3) C) vypracováni harmonogramu stavby do 180 dnů ode dne účinnosti smlouvy
Nutnou podmínkou pro splnění této lhůty je vydání příslušného stavebního povolení ze strany
OST ÚMČ PRAHA 4 do 60 dnů od podání žádosti, která obsahuje všechny nezbytné
náležitosti podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících. Pokud
nedojde ke splnění této podmínky bez zavinění zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení
díla o takový počet dnů, o které byla lhůta uvedená v podmínce překročena. V případě, že
zhotovitel zaviní nedodržení lhůty stanovené v podmínce, zůstává zachován původní termín
plnění.

3.2. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prodlení objednatele se splněním povinnosti,
doba, po kterou trvá zásah vyšší moci, či doba nečinnosti správního orgánu, kterou se rozumí
doba, po kterou správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska.
O těchto překážkách při provádění díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez

zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

IV.
Splnění díla

4.1. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a předáno Objednateli.

4.2. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a
převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Předání se uskuteční v sídle
Objednatele. Nedokončené či neúplné dílo nebo dílo s vadami není Objednatel povinen
převzít. Dílo nezohledňující podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu je dílo
s vadami. Žádná platba provedená Objednatelem podle této Smlouvy nebo částečné
užívání díla se nepovažuje za převzetí díla nebo jeho části.

4.3. K předání řádně dokončeného díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději dva pracovní
dny před dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.4. Je-li Objednatelem převzato dílo s drobnými vadami uvedenými Objednatelem
v předávacím protokolu, které nejsou odstraněny ani ve stanovené lhůtě dle této Smlouvy
či dle tohoto ustanovení Smlouvy dohodnutou, má Objednatel práva z vadného plnění v
souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy.

4.5. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5 písm. a) zákona č.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění
považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části, a že dle
ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se
podle této Smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a
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nejedná se přitom o celkové plnění, na které je Smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se
považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši 258.000,00 kč, jak vyplývá z cenové nabídky
zhotovitele, která je přílohou Č.1 a zároveň nedílnou součásti této smlouvy. DPH (sazba 21%)
činí 54.180,00 KČ a celková cena díla včetně DPH činí 312.180,00 KČ (slovy:
třistadvanácttisícstoosmdesát korun českých).

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako
závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena díla se
nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice změny mezd a platů,
devalvace, revalvace, kursových změn, nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Smluvní strany dohodnou změnu ceny díla a případně rozsahu díla,
pokud je třeba změnit dílo v důsledku změny právních předpisů, k nimž došlo po uzavření
smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu
s právními předpisy účinnými v den následujícím po skončení termínu pro zhotovení
příslušné části díla, přestože takové právní předpisy byly platné již v den uzavření smlouvy.

5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo
bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na
zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla.
Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla,
které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě.
Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního řízení, jejichž
zaplacení uloží správní orgán objednateli. Tyto uhradí objednatel.

5.5. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou v ČI. VII. odst. 7.7. této smlouvy nebo
dopustí-li se jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje
na tři čtvrtiny částky uvedené v odst. 5.1. tohoto článku. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost
uvedenou v ČI. VIl. odst. 7.6. této smlouvy nebo dopustí-li se jednání uvedeného v ČI. X. odst.
10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na polovinu částky uvedené v odst. 5.1.
tohoto článku. Cena díla se zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

5.6. Uzavřou-li smluvní strany budoucí smlouvu na základě ČI. XIV. odst. 14.6. této smlouvy
a nedohodnou-li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po předání díla bez vad
odměnu stanovenou hodinovou sazbou ve výši 600,00 KČ bez DPH, DPH 21 %, tj. 726,00
kč s dph za stejných platebních podmínek uvedených ČI. VI. odst. 6.2. až 6.6. K faktuře-
daňovému dokladu zhotovitel připojí vyúčtování provedeného díla.
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VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých
dílčích plnění dle ČI. III. této smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá
plnění, která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma
smluvními stranami, přičemž zálohová platba nesmí překročit 10% z celkové ceny díla včetně
DPH a bude objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené
zhotovitelem s tím, že zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a
neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od přijetí
úplaty vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Celkové platby objednatele
nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla včetně DPH. zbývajících 10% celkové ceny díla
bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho
předání zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí
objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury
zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tři' dnů ode dne jejího
písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její
splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok
z prodlení dle platných právních předpisů.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o zrněně registračních
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti
faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá
zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a
nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté.

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této
smlouvy.

6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.
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VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Zejména je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další
oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové
dokumentace zpracovat sáin

7.2. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
Seznam subdodavatelů (poddodavatelů) zhotovitele tvoří přílohu č. l této smlouvy. Zhotovitel
může provádět dílo pouze za pomoci těch subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační
předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a
koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností
vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této
smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli
žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel
nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele.
Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo zrněna subdodavatele vyžádaná
objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může
požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést
dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez
souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen
subdodávky.

7.3. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů, předpisů samosprávné stavovské
organizace, jejímž je členem, ČSN, správních aktů, opatřeních obecné povahy,
veřejnoprávních smluv, výsledků zaměření a průzkumů, obecných požadavků na výstavbu
vztahujících se ke stavebnímu záměru objednatele. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být
vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Zadávací dokumentace musí být provedena
v souladu s právními předpisy účinnými k prvnímu dni následujícímu po skončení termínu
pro zhotovení této části díla. Zhotovitel je povinen sledovat zejména změny stavebního
zákona a zákona o veřejných zakázkách a změny či vydávání prováděcích předpisů k těmto
zákonům, aby nevytvořil dílo, které by nebylo v souladu s právními předpisy. Změny ČSN
zhotovitel zohlední jen tehdy, pokud by se postup podle staré ČSN negativně projevil
v rozhodování či stanoviscích Správních orgánů, nebo tehdy, pokud na ČSN přímo odkazují
právní předpisy. Odchylky od CSN či výjimky z ČSN jsou možné, pokud to připouští právní
předpis.

7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost příslušným správním orgánům.

7.5. Zhotovitel se řídí tím, že stavba musí plnit účel požadovaný objednatelem, musí být
odolná vůči opotřebení a vůči prostředí zvolením předepsaných nebo vhodných materiálů a
konstrukčního uspořádání, aby byla zajištěna předpokládaná životnost stavby. Dále tím, že
stavba musí být slučitelná s prostředím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez
obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný. Za tímto účelem zhotovitel
usiluje o dosažení optimálních stavebních nákladů, nikoliv o nejlevnější řešení, pokud takové
řešení nemůže splnit požadavky objednatele na stavbu.

7.6. Zhotovitel je povinen nejednat ve vlastním zájmu, který je ve střetu se zájmem
objednatele. Zejména nesmí jednat ve shodě s jinými osobami tak, že za odměnu uvede
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v dokumentaci určité materiály, výrobky, technologie, práce či služby, či že se bude podílet
na vypracování nabídky v zadávacím řízení na zhotovení stavby, či že zanedbá dozor nad
stavbou.

7.7. Zhotovitel nesmí nadhodnotit předpokládanou cenu stavby, která má být podle
dokumentace provedena, ve srovnání s oceněním stavby podle cenové soustavy Urs Praha,

a.s.

7.8. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.9. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.10. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a
místním šetřením,
všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace.

7.11. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech případně uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné
a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a
příjme taková opatření, aby při pozdější realizaci díla (stavby) nedošlo k jejich poškození
během prací na díle (stavbě).

7.12. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.13. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením
ceny díla. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim,
který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.14. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla
přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

7.15. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke
schválení. V průběhu díla minimálně třikrát. Případné připomínky je zhotovitel povinen
zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen
dodržet objednatelem stanovenou pořizovací cenu stavby a náklady spojené s provozem,
údržbou, úpravami a opravami stavby. Zadání objednatele a případné připomínky objednatele
je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla.
Pokud by zapracování připomínek objednatele mělo dopad na funkčnost stavby či na
překročení pořizovací ceny stavby nebo nákladů spojených s provozem, údržbou, úpravami a
opravami stavby, nebo na další skutečnosti, které by měly dopad na zhotovitelovu
odpovědnost za vady, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele upozorní před zapracováním
připomínek do prováděného díla. V případě připomínky objednatele mající za následek
překročení pořizovací ceny stavby podloží zhotovitel upozornění orientačním položkovým
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rozpočtem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout připomínky a pokyny objednatele, jejichž
splněním by zhotovitel porušil své povinnosti uvedené v tomto ČI. VII. smlouvy.

7.16. Objednatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy o dílo takové právo k
nemovitosti, které jej opravňuje ke stavební činnosti na této nemovitosti podle zhotovené
projektové dokumentace.

VIII.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od účinnosti této smlouvy veškeré
výchozí podmínky a požadavky na vytvoření díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla zejména tak, že:
- umožní vstup na pozemek stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným
výkonem autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních prohlídek stavby,
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na
písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem nebo elektronickou
poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány
státní správy,
- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle
zhotovené projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle
projektové dokumentace užívána a udržována, bude s přihlédnutím k době, kdy byla
projektová dokumentace vytvořena, splňovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto
článku 5 let od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaručuje, že stavba bude tyto požadavky
také splňovat ve srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými později za jiné právní
úpravy, za jiných čsn či za existence nových materiálů, technologií, pracovních a
technických postupů a poznatků, než byly známy v době vytvoření projektové dokumentace.
Záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním.
V takovém případě se záruka vztahuje na tu část stavby provedenou podle projektové
dokumentace zhotovené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od
skončení smlouvy.

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle
zhotovené projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle
projektové dokumentace užívána a udržována, bude s přihlédnutím k době, kdy byla
projektová dokumentace vytvořena, splňovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto
článku 5 let od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaručuje, že stavba bude tyto požadavky
také splňovat ve srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými později za jiné právní
úpravy, za jiných čsn či za existence nových materiálů, technologií, pracovních a
technických postupů a poznatků, než byly známy v době vytvoření projektové dokumentace.
Záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním.
V takovém případě se záruka vztahuje na tu část stavby provedenou podle projektové
dokumentace zhotovené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od
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skončení smlouvy.

9.3. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v souvislosti se
zjištěním vady zadávací dokumentace nebo odstraněním takové vady.

9.4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené na nápravu vadného stavu stavby nebo
na preventivní opatření k zamezení vady stavby v důsledku vad projektové dokumentace,
které vyjdou najevo při provádění stavby nebo během doby uvedené odst. 9.2. tohoto článku.
Dále zhotovitel objednateli uhradí náklady vynaložené v zadávacím řízení na výběr
zhotovitele stavby v důsledku vady té části zadávací dokumentace, kterou vytvořil zhotovitel.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele či třetí osoby
do projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele při provádění díla, na jehož
nevhodnost byl zhotovitelem upozorněn a objednatel trval na provedení nevhodného pokynu.
Zhotovitel neodpovídá za vadu, pokud byla způsobena výhradně vadným plněním zhotovitele
stavby nebo výhradně selháním dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprováděl zhotovitel.

9.6. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné
reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické
nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

9.7. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.6.
tohoto článku, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a
cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.

9.8. zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli,
nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl
objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel
nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, musel o ní v době
odevzdání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou
(doporučený dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze
strany objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

10.3. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit dílo,
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C) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy ji byly dány alespoň dvě marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly,
e) porušení ČI. VIl. odst. 7.3. , 7.4., 7.5., 7.6. nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného
odkladu poté, co se dozví, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2.
nebo odst. 10.3. tohoto článku. Lhůta bez zbytečného odkladu je lhůtou pořádkovou, jejíž
nedodržení nemá za následek zánik oprávnění odstoupit od smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášeni povinné
strany obdrží.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou
zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pI. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu
změny smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku či splnit pokyn objednatele, které by měly
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených v ČI. VII. této smlouvy, a objednatel
na jejich splnění přesto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu, a
nedohodl se s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 10.3. písm. b), d) e)
tohoto článku smlouvy nebo v ČI. IX. odst. 9.7. této smlouvy. V případě odstoupení od
smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.3. písm. d) tohoto článku se smlouva zrušuje od
počátku však pouze tehdy, pokud od smlouvy odstoupil objednatel. V ostatních případech
odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů účelně vynaložených na dokončení díla
a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
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10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že objednatel vráti zhotoviteli dokumentaci a zhotovitel objednateli vrátí
peníze za tuto dokumentaci podle cenové nabídky, která je součástí smlouvy o dílo, ve výši
částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem bylo vyhotovení
dané dokumentace. Objednatel nevrací exemplář vyhotovení projektové dokumentace, který
je uložen u stavebního úřadu. Objednatel nevrací ty exempláře dokumentace a CD, které
poskytl uchazečům o veřejnou zakázku na zhotovení stavby, či které archivuje podle zákona
Č. 134/2016 Sb. Pokud součástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly
vedle vyhotovení dokumentace také jiné práce, potom jsou obsaženy v ceně dokumentace a
tyto provedené práce objednatel vedle vrácení dokumentace již zvlášť' neproplácí. Pokud
součástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly pouze práce bez
vyhotovení dokumentace, tyto objednatel objednateli zaplatí, pokud je do odstoupení od
smlouvy nezaplatil a pokud byly provedeny bez vad. Pokud však byly provedeny bez vad
pouze v částečném rozsahu a smluvní strany se nedohodnou na stupni rozpracovanosti těchto
prací a kdo komu kolik ještě dluží, má se za to, že zhotovitel plnil z poloviny, a objednatel
zaplatí zhotoviteli polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž
předmětem byly provedené práce. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od
smlouvy, má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených.

10.10. V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění
poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky
v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého
zhotovitelem (dokumentace a provedené práce) a plnění poskytnutého objednatelem
(provedené platby), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem
vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je
součástí smlouvy o dílo. Dokumentace a provedené práce jsou předmětem vypořádání tehdy,
jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni
rozpracovanosti dané výkonové fáze předmětu díla, má se za to, že ji zhotovitel splnil
z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze
předmětu díla.

10.1 1. Ustanovení ČI. V. odst. 5.5. této smlouvy o snížení ceny díla není dotčeno ujednáními
o vypořádání uvedenými v odst. 10.9. a 10.10. tohoto článku. Pokud má objednatel nárok
pouze na sníženou cenu díla, poměrem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně
uvedené v cenové nabídce se bude řídit určení ceny jednotlivých výkonových fází při snížené
ceně díla.

10.12. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a
jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání
nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze
záruky po dobu záruční doby.
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XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět
smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v ČI. III. této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byt' i jen započatý
den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně
objednatele či správního orgánu, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. II. odst. 2.4.tétO smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu
kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
bez dph za každý, byt' i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. IV. odst.
4.1. této smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byt' i jen započatý den až do splnění této
povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. VII. odst. 7.6. nebo 7.7. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za
každý případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

11.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle ČI. IX. odst. 9.6. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 kč za každý, byt' i
jen započatý den prodlení.

11.6. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý,
byt' jen započatý den prodlení.

1 1.7. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši, zejména převyšuje-li smluvní pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu
díla podle ČI. V. odst. 5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se počítá z této snížené ceny díla,
pokud byla uplatněna po vzniku nároku na sníženou cenu díla.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Smluvní strany prodlužují trvání subjektivní promlčecí lhůty na deset let.

12.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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12.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu
jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i
když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými
změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána
jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne.
Zhotovitel nemůže mít důvodné očekávání v uzavření smlouvy, dokud o uzavření smlouvy
nerozhodne příslušný orgán objednatele. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této
veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či
jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné
zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění,
které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny
okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení
jednání o smlouvě a změny závazku. Riziko zrněny okolností se však netýká případu, kdy
objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její zrněnu, variantu či alternativu.

12.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Slovenština se
nepřipouští.

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že na případnou výzvu objednatele učiněnou v době od zahájení
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do dokončeni stavby zhotovitelem stavby s ním
uzavře písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokumentace změn nebo další projektové
dokumentace nebo na provedení jiné činnosti projektanta, jejichž potřeba provedení nad
rámec uzavřené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména o případy mimořádných
okolností jako havarijní situace či potřeba zajištění případně zakonzervování rozestavěné
stavby.

12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2
vyhotovení, strana zhotovitele l vyhotovení.

12.8. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou
dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami
odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za
dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této
smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas
s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.9. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je špiněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Učinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
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k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam
k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany
sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a váŽné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy
Příloha č. l: Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů

26 -OL- 2021V Praze dne

":- ))\,
za objednatele :ž j'

Irena Michalcová ¥b' "...,starostka městské části Praha *., 1 .-r "

za zhotovitele
Ing. jiří Padevět

jednatel společnosti

Niže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o
hlavním městě Praze.

V P,,,, d,, 2 6 -OL- 2021

člen Zastí.pitelstva
městské části Praha 4

..

e Zastupitels am"""7Ca'

14/14



-.
l K PROjEKT

07 R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8

100 00 Praha 10-Strašnice

IČ : 03520358
DIČ : CZ03520358

Městská část Praha 4
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSlO

Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4

Vaše značka: Naše značka:
07-21/Gr/21

Vyřizuje:
lng.j.Padevět

V Praze dne:
30.3.2021

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4 -
regenerace veřejného prostranství - vypracování PD

Na základě Vaši výzvy k podáni nabídky Vám nabízíme vypracování projektové dokumentace
na akci ,,ZŠ Plamínkové 1593/2. Praha 4 - regenerace veřejného prostranství - vypracování PD".
Sdělujeme Vám, že k získání pravomocného povolení pro provedení poptávaných prací bude
nutné i územní povolení. S vypracováním dokumentace pro územní povolení v nabídkové ceně
počítáme (je zahrnuta do nabídkové ceny).

A. Cenová nabídka

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů
spojených s plněním veřejné zakázky.

Celkem nabídková cena bez DPH..........:............................................. 258 000,- KČ

DPH 21 % 54 180,- Kč

Celkem nabídková cena vC. 21%DPH .. . . 312 180,- KČ

l) Provedení průzkumů, zaměření apod.

Nabídková cena 15 000,- KČ bez DPH
18 150,- Kč vC. 21% DPH

2) Vypracování dokumentace pro (společné územní a) stavební povolení včetně inženýrské
činnosti, spojené s projednáním a získáním souhlasných stanovisek účastníků řízení a DOSS a
získání pravomocného (společného územního a) stavebního povolení
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Nabídková cena . . 120 000,- KČ bez DPH
145 200,- Kč vC. 21% DPH

e
3)a) vypracování zadávací dokumentace podle zákona

č.134/2016Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v podrobnosti dokumentace pro
provedení stavby:
- vypracování projektu pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006Sb v platném znění a

navazujících vyhlášek (zejm. vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)
- vypracování technické specifikace pro stavbu
- vypracování položkového výkazu výměr pro stavbu

3) b) vypracování položkového rozpočtu pro stavbu
3) C) vypracování harmonogramu pro stavbu

l

Nabídková cena odst. 3) a) . . . 85 000,- KČ bez DPH
102 850,- Kč vC. 21% DPH

Nabídková cena odst. 3) b) ............... JO 000,- KČ bez DPH
12 100,- Kč vC. 21% DPH

Nabídková cena odst. 3) C) . ...... 8 000,- KČ bez DPH
9 680,- Kč vC. 21% DPH

l
Í

4) výkon autorského dozoru po celou dobu provádění stavby.

Nabídková cena . . 20 000,- KČ bez DPH
24 200,- Kč vC. 21% DPH

Doložení výpočtu ceny dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT

Předpokládaný náklad 5 mil KČ (bez DPH)
výpočet celkového honoráře projekčních prací dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT (dále HŔ)
- honorářová zóna III
- % pro výpočet honoráře : l l %

Celkový honorář projekčních prací dle Honorářového řádu:

í
m

W

-g

5 000 000 X 0,11 = 550 000,- Kč

l) Provedení průzkumů, zaměření apod. (ceny těchto prací nejsou uvedeny v HŔ)

Nabídková cena . .......,,,,..,,..,,., 15 000,- KČ bez DPH
18 150,- Kč vC. 21% DPH

2) Vypracování dokumentace pro (společné územní a) stavební povolení včetně inženýrské
činnosti, spojené s projednáním a získáním souhlasných stanovisek účastníků řízeni a DOSS a
získáni pravomocného (společného územního a) stavebního povolení
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výkonová fáze 4 dle HŔ - podíl z celkového honoráře je 22 %

výpočet dle HŔ: 550 000 x 0,22 = 121 000,- KČ

Nabídková cena . . 120 000,- KČ bez DPH
145 200,- Kč vC. 21% DPH

3)a) vypracování zadávací dokumentace podle zákona
č.134/2016Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v podrobnosti dokumentace pro
provedení stavby:
- vypracování projektu pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006Sb v platném znění anavazujících vyhlášek (zejm. vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)

- vypracování technické specifikace pro stavbu
- vypracováni položkového výkazu výměr pro stavbu3) b) vypracováni položkového rozpočtu pro stavbu

3) c) vypracování harmonogramu pro stavbu

výkonová fáze 5 a 6 dle HŔ - podíl z celkového honoráře je 28 + 7 % = 35 %

výpočet dle HŔ: 550 000 x 0,35 = 192 500,- KČ

Na základě dlouhodobé spolupráce nabízíme slevu z výpočtové ceny

Nabídková cena odst. 3) a)................................... 85 000,- KČ bez DPH
102 850,- Kč vC. 21% DPH

Nabídková cena odst. 3) b) . .... . 10 000,- KČ bez DPH
12 100,- Kč vC. 21% DPH

Nabídková cena odst. 3) C).. . . . 8 000,- KČ bez DPH
9 680,- Kč vC. 21% DPH

4) výkon autorského dozoru po celou dobu provádění stavby.

výkonová fáze 8 dle FIŘ - podíl z celkového honoráře je 11 %

výpočet dle HŔ: 550 000 x 0,11 = 60 500,- Kč

Na základě dlouhodobé spolupráce nabízíme slevu z výpočtové ceny

Nabídková cena . ............................ 20 000,- KČ bez DPH
24 600,- Kč vC. 21% DPH

4





Příloha Č.2 ke Smlouvě o dílo

Seznam subdodavatelů

l

l

Zaměření - BW Precision Systems, s.r.o., Richard Win, Pod Zahrádky 262, 267 03 Nový
Jáchymov, IČ: 24741957

Dopravní řešeni - Ing. Jan Pavlík, Praha lČ: 74609521

Rozpočet - Ing. Zdeněk Beran, Praha lČ: 88324168

30.3.2021 07 Praha , s.r.o.
nické 1795/8
0 Praha 10
3520358

Ing. jiří Padevět, jednatel

,u




