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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]č. VPI/MJ/2021/00080
mezi
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]CETIN a.s.
a
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
SAP S/4
Registr smluv: ANO
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9li

IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 zastoupená na základě pověření	i, supervizorem pro výstavbu sítě
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu:
(dále jen „CETIN“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Krajská správa a údržba silnic vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Zřizovatel: Kraj vysočina
zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „Stavebník“)
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení §104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) tuto
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]DEFINICE
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:
CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;
Překládka je stavba v k.ú. [•] spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a)	]
Smlouvy;	j
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00080
Číslo smlouvy Stavebníka:

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;	I
VPIC Vir ZR ll_388 most ev.č. 388 023	#

SAP S/4
Registr smluv: ANO
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s“ ze dne 10.2.2021 vydané pod čj. 539229/21 , jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;
„Zákon o vy vlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.
1. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Vír ZR II—388 most ev.č. 388.023“.
2. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
3. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.
(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00080
Číslo smlouvy Stavebníka:

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
VPIC Vír ZR II.388 most ev.č. 388.023	#

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.
4. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizací Překládky:
(i) zajistit zpracování CTN;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelné učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z ROZHODNUTÍ vydaného Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu - stavební povolení na stavbu „II/388 Vír, mostev.č.388-023“	č.j.: BYS 2803/2019 ze dne 11.3.2019 .Rozhodnutí č.j.: BYS
2221/2021 prodlužuje do 3 let ode nabytí právní moci Rozhodnutí ze dne 11.3.2019 (dále jen „ROZHODNUTÍ“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.
4 3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do dvou (2) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva.
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00080	SAP S/#	8030002064
Číslo smlouvy Stavebníka:	Registr smluv: ANO

<4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických tomunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné wÉouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření
ZR 3_388 most ev.č. 388_023	#

Číslo smlouvy CETIN: VP1/MJ/2021/00080SAP S/4	: 8030002064
Registr smluv: ANO

[image: ]Číslo smlouvy Stavebníka:
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
4.6 Jakákoliv Ihúta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.
5. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 54.049,- Kč (slovy: padesát čtyři tisíc čtyřicet devět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
Company INTERNAL

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
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(d)
hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
náklady na identifikaci parcel,
náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislostí s realizací Překládky,
náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
(e)
(f)
(g)
(h)
(')
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]0)
(k)
(I)















Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.5.5

[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]6.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]PLATEBNÍ PODMÍNKY



6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve Ihútě splatnosti.
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
7. SANKCE
Číslo smlouvy CETIN; VPI/MJ/2021/00080SAP S/4 1	8030002064
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
8. [bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: L
funkce: specialista pro výstavbu sítě - ořekládkv SEK
e-mail:
ve věcech technických:
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail:
8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních:
funkce: ředitel organizace
e-mail:
ve věcech technických: funkce: technicko správní náměstek e-mail:
9. [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00080SAP S/4	: 8030002064
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
10. [bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této Ihútě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.
11. [bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu či. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
Company INTERNAL

Company

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž
VPIC Vír ZR II 388 most ev.č. 388 023	#
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00080SAP S/4	8030002064
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://vwyw.cetin.cz/zasady-ochranv-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
12. [bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
(a) v listinné podobě;
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).
12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00080SAP S/4 I : 8030002064
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
· § 557;
-	§ 1767 odst. 2;
· § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
· § 1743.
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
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Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00080SAP S/4	8030002064
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - ROZHODNUTÍ vydané Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu - stavební povolení na stavbu „II/388 Vír, mostev.č.388-023“	č.j.: BYS 2803/2019 ze dne
11.3.2019 ,Rozhodnutí č.j.: BYS 2221/2021 prodlužuje do 3 let ode nabytí právní moci Rozhodnutí ze dne 11.3.2019
Company INTERNAL
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CETIN:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]2 5 -03- 2021
Stavebník:
V Brně dne	
V Jihlavě dne
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]23. 04. 2021
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[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]CETIN ais.
superviagj/pro výstavbu sítěSpráva a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

TECHNICKÁ ZPRÁVA CTN
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]VPIC Vír ZR ll_388 most ev.č. 388_023
CaTN řeší situaci vyvolanou plánovanou stavbou „11/388 Vír - most ev.Č. 388-023" Stávající sloupový rozvaděč (HSU) VIRA55 je v kolizi s plánovanou rekonstrukcí mostku. Sloupový rozvaděč bude demontován a posunut o 6m směrem do centra obce. Přívodní kabel 3XN bude zkrácen. Odchozí kabely 1XN a 3XN budou nastaveny kabelovými vložkami stejné dimenze. Nová poloha nadzemního vedení SEK bude geodeticky zaměřena a bude uzavřena smlouva o služebnosti inženýrské sítě s vlastníkem dotčeného pozemku.
Stavební povolení vydáno, platnost prodloužena
GEO,GP, VBŘ-ANO Stavebník: KSÚSV, p.o.
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]VPIC Vír ZR 11_388 most ev.č. 388.023 - specifikace nákladú_aktualizace_3_2021
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník:	VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2021.03
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Název stavby:	VPIC Vír ZR 11.388 most ev.č. 388.023
Číslo SPP prvku: 16010-051515
Rekapitulace nákladů:992,00 Kč
1 421,65 Kč
31 735,87 Kč
7 841,28 Kč
1 897,09 Kč
5 798,70 Kč
4 362,41 Kč
54 049,00 Kč

PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE MATERIÁL ZHOTOVITELE
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Celkové náklady:
Seznam položek
	Číslo SAP
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	PŘÍPRAVA
	

	956594
	Dokumentace zadávací bez následné PD aktualizace CTN
	992.00 JV
	992,00 Kč

	ZEMNÍ PRÁCE
	

	955551
	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.lOcm
	5.00 m
	278,25 Kč

	952345
	Rýha v trávě 35/70-100
	2.00 m
	708,26 Kč

	954958
	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm
	4.00 m
	404,72 Kč

	955052
	Vytyčení trasy ve volném terénu
	6.00 m
	30,42 Kč

	MONTÁŽ
	

	955017
	Demontáž jednoduch. pátkovaného stožáru
	1.00 ks
	2 023,57 Kč

	955015
	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN
	90.00 m
	2 504,70 Kč

	955078
	Demontáž spojky hrncové
	1.00 ks
	392,07 Kč

	954998
	Montáž jedné čtyřky bez číslování
	4.00 ks
	50,64 Kč

	955267
	Montáž nadzemní tratě síťové
	6200.15 JV
	6 200,15 Kč

	954981
	Montáž samonosných kabelů do 5 XN
	125.00 m
	4 270,00 Kč

	955285
	Montáž spojky hrncové
	1.00 ks
	499,58 Kč

	955281
	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
	2.00 ks
	2 402,96 Kč

	955298
	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči
	7.00 ks
	177,10 Kč

	955259
	Ukončení kabelu v rozvaděči
	3.00 ks
	1 100,34 Kč

	958469
	Uvedení stavby do provozu
	1.00 ks
	5 335,72 Kč

	954985
	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru
	1.00 ks
	2 390,33 Kč

	955021
	Vystrojení na stávajících podpěrách - demontáž
	3.00 ks
	1 176,21 Kč

	954989
	Vystrojení na stávajících podpěrách
	3.00 ks
	1 494,90 Kč

	958555
	Zpracování dok. skut, provedení do 50 m
	1.00 ks
	1 138,25 Kč

	955081
	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.
	7.00 ks
	124,04 Kč

	955083
	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči
	3.00 ks
	455,31 Kč



GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	956281
	Doměření trasy do 100 m
	1.00 ks
	5 058,89 Kč

	955198
	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
	1.00 ks
	2 782,39 Kč


VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313	Uzavření smi. o SB o VBŘ	1.00 ks	1897,09 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	500.00 JV	500,00 Kč
náhrada za VBŘ - odhadovaná
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude
známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.
955315	Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 276,50 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 022,20 Kč
Limitka materiálu
	Číslo SAP
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	MATERIÁL ZHOTOVITELE
	
	

	305789
	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm
	0.30 kg
	17,47 Kč

	300174
	Kabel samonosnýTCEKFLES 1x4x0,6
	7.00 m
	138,46 Kč

	300175
	Kabel samonosný TCEKFLES 3x4x0,6
	7.00 m
	208,95 Kč

	306701
	Napínač šroubový oko-hák M 16
	3.00 ks
	270,84 Kč

	303272
	Očnice kovová FeZn pro lano 7,lmm
	3.00 ks
	278,70 Kč

	305506
	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm
	1.00 ks
	1 583,12 Kč

	320296
	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350
	2.00 ks
	1 472,98 Kč

	313998
	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů
	1.00 ks
	128,22 Kč

	306997
	Svorka lanová D 4-6 mm
	6.00 ks
	46,74 Kč

	306843
	Svorník M 20x410x90x25
	2.00 ks
	91,32 Kč

	306457
	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371
	3.00 ks
	125,61 Kč





[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
odbor územního plánování a stavebního řádu
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
	SPIS. ZN.:
	SBYS/1693/2019OÚP/BÍ

	Č.J.:
VYŘIZUJE:
	BYS 2803/2019


TEL.: E-MAIL:

DATUM:	11. 3. 2019
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 4. 2. 2019 podal Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, zastoupený na základě zřizovací listiny Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, IČO: 00090450, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, kterou zastupuje	> IČO
62087851, Výholec č.p. 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu: ”11/388 Vír, most ev. č. 388-023"(dále jen "stavba") na pozemcích parcel č. 1053, 1054,1055/2,1079/8 v katastrálním území Vír.
Stavba obsahuje:
Stávající most převádí silnici 11/388 přes bezejmenný potok. Most je ve velmi špatném stavebně technickém stavu a nevyhovuje současným požadavkům. Po zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu mostu bylo rozhodnuto o jeho celkové přestavbě. S ohledem na stav spodní stavby a NK bylo rozhodnuto, že původní mostní konstrukce budou vybourány a místo nich budou vystavěny konstrukce nové. Most převede silnici volné šířky 6,5m.
Charakteristika nového mostu:
Uzavřený deskový rám z monolitického železobetonu s rovnoběžnými zastřešenými křídly. Podélný spád nivelety je konstantní 4,75 %. Most je směrový přímý s úhlem křížení 57,9. Příčný střechovitý sklon vozovky na mostě je ve spádu 2,5%. V přilehlém úseku opravované komunikace naváže příčný sklon na stávající stav.
	Světlá délka přemostění
	(šikmá) 4,56 m, (kolmá) 3,60 m

	Šířka nosné konstrukce
	8,25 až 10,60 m

	šikmost
	Levá 57,9*

	Volná šířka vozovky mezi obrubami
	6,50 m

	Výška mostu nad dnem koryta
	2,11 m

	Volná výška nade dnem koryta
	1,54 m

	MVV (minimální volná výška) nad KNH (kontrolní návrhovou hladinou)
	+ 0,51 m



Na obou okrajích mostu bude osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní.
Postup výstavby:
Byl určen tento rozsah komplexní přestavby mostu:
· Přesun sloupu sdělovacího vedení
· Uzavření mostu pro veškerou dopravu a vyznačení objízdné trasy
· Vytyčení stávajících inženýrských sítí a příprava staveniště
· Odfrézování stávajícího vozovkového krytu v dl. 53m
· Odstranění konstrukčních vozovkových vrstev
· Provedení záporového pažení
· Kompletní vybourání původních mostních konstrukcí
· Zřízení záporového pažení kolem ochranného pásma plynovodu a vtokových křídel
· Práce spojené se založením stavby
· Betonáž rámové mostní konstrukce z monolitické ŽB
· Provedení izolací a přechodových oblastí vč. přechodových klínů
· Vybetonování ŽB monolitických říms
· Zpevnění silničních svahů lomovým kamenem do betonu
· Obnova nábřežních kamenných zídek
· Obnova konstrukčních vozovkových vrstev a navázání na stávající konstrukci vozovky
· Položení asfaltobetonového krytu vozovky
· Osazení zábradlí, nástřik vodorovného dopravního značení
· Obnovení provozu na mostě
Vhledem k tomu, že jeden z účastníků řízení (vlastník sousedního pozemku a stavby pare. č. st.89/1, v kat. území Vír) -	naposled bytem	:emřel,
došlo ke změně účastníků uvedeného řízení. Doposud není dořešeno dědictví k výše uvedenému pozemku a stavbě na něm. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) doručuje veřejnou vyhláškou. S ohledem na výše popsané skutečnosti, stavební úřad oznamuje rozhodnutí pro vlastníky sousedního pozemku pare. č. 89/1 a stavby na něm v kat. území Vír (týká se vlastnictví po zemřelé	veřejnou vyhláškou.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval
autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT -	případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude investorem vybrán.
3. Stavebník v souladu s ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
· předání a převzetí staveniště, vytyčení inženýrských sítí
· dokončení každé dílčí etapy výstavby
5. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb„ tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcího předpisu tj. nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využívání území v platném znění, ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění upravující obecné technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
9. Při realizaci stavby budou akceptovány podmínky ze stanoviska níže uvedených dotčených orgánů:
· Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Zdar nad Sázavou ze dne 10. L 2019 zn: ČJ:HSJl-l55-2/ZR-2019 - závazné stanovisko
· Policie České republiky, krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor služby dopravní policie ze dne 30.1.2019 zn: ČJ:KRPJ-12203-l/ČJ-2019-161406 - závazné stanovisko
· Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava č.j.:KUJ165026/2018 ze dne 5.10.2018 - vyjádřeník dopravnímu řešení
· Město Bystřice nad Pernštejnem, starosta města, č.j. 14645/2018/OŽP/Pr ze dne 24.10.2018 - závazné koordinované stanovisko
· Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonovova 1, Praha 6 ze dne 9.10.2018 sp.zn.9136/73175/2018-U50-OÚZ-PCE - závazné stanovisko
· Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí ze dne 16.1.2019 č.j.:BYS 145/2019/OŽP/Ji - závazné stanovisko
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření zástupce vlastníka technické infrastruktury:
· E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice ze dne 2.10.2018 zn: M30230- 16278832 - souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
• E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice ze dne 3.9.2018 zn: PÍ 1356- 16272371 - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy
· Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000, Praha 3 ze dne
2.10.2018 č.j.:737303/18 - vyjádření
· GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 24.9.2018 zn.5001780735 - stanovisko
· Vodárenská akciová společnost, a.s., Studentská 1133, Ždar nad Sázavou ze dne 23.10.2018, ZR/4043/2018 - vyjádření
· Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 13.11.2018 zn. PM- 29209/2018/5203/Fi - stanovisko
· Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, Brno ze dne
1.11.2018 č.j.:LCR952/00414/2018 - vyjádření
11. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba ph správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdrav a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
12. Pokud v průběhu stavby budou vznikat nebezpečné odpady, dle § 4 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je nutno, aby provozovatel stavby žádal předem o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady odbor životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem v souladu s ust. § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb.
13. Další povinnosti původce odpadů plynou z ustanovení celého zákona č. 185/2001 Sb., zejména ovšem z § 16 odst. 1 písm. a) - 1) a dále odst. 2 a 4. Při nakládání se stavebními odpady - původce stavebních odpadů může odpady předat pouze oprávněné osobě, která má souhlas krajského úřadu k provozu zařízení, ke sběru a výkupu odpadů, k využití nebo odstranění odpadů podle § 14 odst. 1 zák. o odpadech.
14. V průběhu stavební činnosti budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům nebo stavbám, přímo dotčených stavbou i k sousedním nemovitostem.
15. Při provádění stavební činnosti je třeba si počínat také tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousední pozemků anebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, apod. Při provádění stavební činnosti nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
16. Při provádění stavební činnosti bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávající komunikaci. V případě znečištění stávající komunikace během provádění stavebních prací a činností, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění.
17. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do předešlého stavu nebo náležitě upraveny.
18. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na dotčeném území k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba přepokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Stavebník je povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit nezbytná opatření k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny.
19. Stavebník je povinen podat stavebnímu úřadu žádost o kolaudační souhlas. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
20. Stavba bude dokončena do jednoho roku od nabytí právní moci stavebního povolení.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]Odůvodnění:
Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, zastoupený na základě zřizovací listiny Krajskou správou a údržbou silnic Vvsočiny, IČO: 00090450, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, kterou zastupuje	IČO 62087851, Výholec č.p. 1148/23,
Komín, 624 00 Brno 24 (dále jen ''stavebník") dne 4.2.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: "11/388 Vír, most ev. č. 388-023"na pozemcích pare. č. 1054, 1055/2, 1053, 1079/8 v katastrálním území Vír. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Silniční správní úřad dne 6. 2. 2019 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
V průběhu řízení silniční správní úřad zjistil, že došlo ke změně účastníků uvedeného řízení, protože jeden z účastníků řízení (vlastník sousedního pozemku a stavby pare. č. st.89/1, v kat. území Vír) -	, naposled bytem	zemřel a doposud není
dořešeno dědictví k výše uvedenému pozemku a stavbě na něm. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) doručuje veřejnou vyhláškou. S ohledem na výše popsané skutečnosti, silniční správní úřad dne 11. 2. 2019 oznámil zahájení územního řízení pro vlastníky sousedního pozemku pare. č. 89/1 a stavby na něm v kat. území Vír (týká se vlastnictví po zemřelé
I veřejnou vyhláškou.
Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Silniční správní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a dospěl k závěru, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Předložená projektová dokumentace, obsahuje předepsané náležitosti dle vyhlášky o dokumentaci staveb, v platném znění, která stanovuje rozsah a obsah dokumentace pro vydání stavebního povolení. Dokumentace je zpracována v rozsahu odpovídajícím danému typu stavby s ohledem na způsob jejího provádění, užívání a náročnost zvoleného konstrukčního systému. Jednotlivé části dokumentace jsou srozumitelně odděleny a dokumentace je přehledná. Předložená dokumentace tak, jak je zpracována, splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Bylo ověřeno, že je zajištěno včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení, potřebného k řádnému užívání stavby, vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Dotčené orgány uplatnily před zahájením řízení závazná stanoviska a stanoviska k plánované stavbě. Předložené podklady vyhovují požadavkům uvedeným v právních předpisech, jejichž dodržování dotčené orgány chrání. Podmínky, které v těchto stanoviscích (závazných stanoviscích) uvádí, se dotýkají užívání stavby, podmínek provozu stavby, popř. způsobu provádění stavby. Tyto podmínky proto stavební úřad zahrnul do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí. Jejich dodržení bude v případě realizace stavby kontrolováno v rámci kontrolních prohlídek a zejména závěrečné kontrolní prohlídky.
Silniční správní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Jedná se o stavbu, u které se nepředpokládá, že by její budoucí užívání po jejím dokončení mohlo narušit kvalitu prostředí vdaném území. Při posuzování budoucích účinků užívání stavby vycházel stavební úřad především ze závazných stanovisek dotčených orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. V závazném stanovisku uplatňuje dotčený orgán požadavky na ochranu veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, tedy mimo jiné i požadavky na dodržení předpisů, týkajících se účinků budoucího užívání stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná stavba vyhovuje požadavkům dotčených orgánů, má stavební úřad za to, že i účinky budoucího užívání stavby jsou v souladu s veřejnými zájmy podle zvláštních právních předpisů.
Silniční správní úřad po přezkoumání předložené žádosti, jejímu projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Ve stavebním povolení silniční správní úřad stanovil podmínky pro provedení stavby. Podmínkami zabezpečil ochranu veřejných zájmů a stanovil zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem. V rozhodnutí stanovil, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby. Dále stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě oznámení o užívání stavby.
Okruh účastníků stavebního řízení o povolení stavby vymezuje ustanovení § 109 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení účastníkem stavebního řízení je stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.
Jako účastníci řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona byli stavebním úřadem stanoveni:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
OBEC VÍR, IDDS: z6qbjq5
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Lesy ČR, s.p,, Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská, obec: Brno č.p. 13, 602 00 Brno 2 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nfSdxbu GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsó
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, IDDS: siygxrm
592 66 Vír
, 616 00 Brno 16
61600 Brno 16
Brno 21
592 66 Vír
vlastníci sousedního pozemku pare. č. 89/1 a stavby na něm v kat. území Vír (tyká se vlastnictví po zemřelé	)
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
V průběhu řízení nebyly uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Připomínky účastníků byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, k odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Č.j. BYS 2803/2019	str. #

vedoucí odboru

[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]Obdrží:
účastníci (dodejky)
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
IDDS: qykiwr3
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
OBEC VIR, IDDS: z6qbjq5
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská, obec: Brno č.p. 13, 602 00 Brno 2 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nfSdxbu
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsó
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, IDDS: siygxrm dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, IDDS: ntdaa7v Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční č.p. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a SH, Příční č.p. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochany územních zájmů Pardubice, IDDS: hjyaavk
Vlastníci sousedního pozemku pare. č. 89/1 a stavby na něm v kat. území Vír (týká se vlastnictví po zemřelé Vilímové Bohuslavě) - oznámení rozhodnutí veřejnou vyhláškou.
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:	 Sejmuto	dne:	
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]odbor územního plánování a stavebního řádu
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
	SPIS. ZN.:
	SBYS/2132/2021OÚP/BÍ

	Č.J.:
VYŘIZUJE:
	BYS 2221/2021


TEL.: E-MAIL:

DATUM:	1. 3. 2021
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]ROZHODNUTÍ
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]Výroková část:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 3. 2. 2021 podal Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, zastoupený na základě zřizovací listiny Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, IČO: 00090450, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava (dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]prodlužuje
do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.zn. SBYS/1693/2019OÚP/BÍ ze dne 11. 3. 2019 na stavbu: ”11/388 Vír, most ev. č. 388-023” (dále jen „stavba“) na pozemku pare. č. 1053/1, 1054/1,1055/2,1079/8 v katastrálním území Vír.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Odůvodnění:
Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.
Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto: „Stavba zatím nemohla být zahájena z důvodů realizace dalších připravovaných dopravních staveb a objektů v obci Vír a okolí tak, aby obslužnost obce Vír zůstala zachována. Stejně i takto vypadá realizace výše uvedeného mostu nejdříve v roce 2022 “.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, OBEC VÍR, Lesy České republiky, s.p., Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, Povodí Moravy, s.p., Lesy ČR, s.p., Správa toků, CETIN a.s., EG.D, a.s., GridServices, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou,
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, k odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Č.j. BYS 2221/2021	str. #

vedoucí odboru

[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen dne 23. 2. 2021.
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]Obdrží:
účastníci (dodejky)
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
OBEC VÍR, IDDS: z6qbjq5
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsó
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou. IDDS: sivsxrm
Lesy České republiky, s.p., OR Vysočina, správa toků, IDDS: e8jcfsn
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, IDDS: ntdaa7v Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční č.p. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a SH, Příční Č.p. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IDDS: hjyaavk
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