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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: HZS Brno, Maloměřice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Sežev facility Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 650 245,24
HSV - Práce a dodávky HSV 226 880,45
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 745,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 82 236,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 052,19

    997 - Přesun sutě 51 333,64

    998 - Přesun hmot 8 512,31

PSV - Práce a dodávky PSV 379 173,79
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 896,98

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 325,33

    751 - Vzduchotechnika 41 300,00

    766 - Konstrukce truhlářské 45 364,11

    767 - Konstrukce zámečnické 162 662,87

    776 - Podlahy povlakové 55 651,98

    783 - Dokončovací práce - nátěry 623,75

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 31 542,14

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 25 806,63

M - Práce a dodávky M 7 422,20
    21-M - Elektromontáže 7 422,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 36 768,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: HZS Brno, Maloměřice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Sežev facility Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 650 245,24

D HSV Práce a dodávky HSV 226 880,45

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 745,86
1 K 317121251 Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 

otvoru do 1800 mm kus 2,000 316,24 632,48

2 M 59321071 překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm kus 2,020 446,04 901,00
VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020

3 K 340231035 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 cihlami děrovanými tl 140 mm m2 1,890 945,18 1 786,39

VV "zazdění dveří z 0P01 do 0P04"  0,9*2,1 1,890

4 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 0,368 1 157,58 425,99

VV
"dozdění parapetního zdiva pro novou prosklenou stěnu 
0P02"   0,40*0,92 0,368

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 82 236,45
5 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně m2 37,200 84,13 3 129,64
VV "stropy s oškrabáním omítky "
VV "0P02"   6*3,1 18,600
VV "0P03"   6*3,1 18,600
VV Součet 37,200

6 K 611311132 Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 37,200 211,22 7 857,38

VV "0P02, 0P03 -  z pol. 61113-1121"   37,2 37,200

7 K 611315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 
mm m2 1,058 1 333,40 1 410,74

VV "po vybourané příčce mezi 0P01 a 0P02"  3,1*0,15 0,465
VV "po vybourané příčce mezi 0P02 a 0P03"  3,95*0,15 0,593
VV Součet 1,058

8 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 8,160 86,14 702,90

VV "zazděné dveře do 0P04 z 0P01"  0,9*2,1*2 3,780

VV
"přizděný parapet nového prosklení 0P02" 0,4*0,92*2 + 
0,15*0,92 0,874

VV
"otvor pro nové dveře z 0P01 do 0P04"  (2,1+2,1+1)*0,23 + 
1,5*0,15*2 1,646

VV "rýhy po vybouraných příčkách"   1,86 1,860
VV Součet 8,160

9 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 79,473 66,91 5 317,54

VV "oškrabání stávající malby"

VV
"0P02"   (6+6+3,1+3,1)*3 - 1,5*1,8 - 0,9*2 - 3,4*1,95 - 1,1*2,77 
- 3,95*3 + (1,8+1,5+1,5)*0,15 + (3+3)*0,15 30,193

VV "0P03 "     30,193 + 6,63+3,047 39,870
VV "z pol. 61213-1101"     8,16 8,160
VV "vodovodní potrubí"    2,5*0,5 1,250
VV Součet 79,473

10 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm m2 79,473 151,04 12 003,60

VV "nové omítky nově vyzděných zazdívek"     8,16 8,160
VV "oškrabání stávající malby - 0P02, 0P03"   30,193 + 39,87 70,063
VV "vodovodní potrubí"   2,5*0,5 1,250
VV Součet 79,473

11 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 
mm m2 1,860 1 118,64 2 080,67

VV "po vybourané příčce mezi 0P01 a 0P02"  3,1*0,15*2 0,930
VV "po vybourané příčce mezi 0P02 a 0P03"  3,1*0,15*2 0,930
VV Součet 1,860

12 K 612315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 10% m2 70,063 121,54 8 515,46

VV "0P02, 0P03"   30,193 + 39,87 70,063

13 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 8,160 254,88 2 079,82

VV "nové dozdívky"   4,654 4,654

VV "nové dveře z 0P01 do 0P04"  (2,1+2,1+1)*0,23 + 1,5*0,15*2 1,646

VV "rýhy po vybouraných příčkách"   1,86 1,860
VV Součet 8,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm m2 0,200 915,68 183,14

VV "zapravení rozvodů pitné vody"  2*0,1 0,200
15 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 89,663 13,69 1 227,49

VV "0P01"   12,5*1 12,500
VV "0P02 + 0P03"   6*3,1* 2 +3,95*0,15 37,793
VV "0P04"    6,2*6,35 39,370
VV Součet 89,663

16 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 34,834 39,06 1 360,62

VV 1,8*1,5*3 + 0,9*2,05*4 + 3,4*1,95*2 + 1,1*2,77*2 34,834

17 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,784 4 507,60 12 549,16

VV "0P02, 0P03"    6*5,8*0,08 2,784

18 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým m3 0,119 5 298,20 630,49

VV
" v místě vybourané příčky mezi 0P01 a 0P02 a vybouraných 
dveří mezi 0P01 a 0P04"  3,1*0,15*0,1 + 0,9*0,15*0,1 0,060

VV
"v místě vybouranéí příčky mezi 0P02 a 0P03"    
3,95*0,15*0,1 0,059

VV Součet 0,119

19 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu m3 2,784 1 155,22 3 216,13

20 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,784 350,46 975,68

21 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,185 35 046,00 6 483,51
VV 6*5,8*1,2*0,00444 0,185

22 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 5 mm m2 34,800 290,28 10 101,74

VV 6*5,8 34,800

23 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 711,54 711,54
VV "nové dveře do 0P04 z chodby 0P01"   1 1,000

24 M 55331365 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 
levá/pravá 900 kus 1,000 1 699,20 1 699,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 052,19
25 K 946112111 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 

m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus 2,000 2 183,00 4 366,00

26 K 946112211 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 
do 1,5 m za první a ZKD den použití kus 20,000 338,66 6 773,20

VV 2*10 20,000

27 K 946112811 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus 2,000 1 131,62 2 263,24

28 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 114,663 127,44 14 612,65

VV
"0P01, 0P02, 0P03, 0P04"    12,5*3 + 6*3,1*2 +3,95*0,15 + 
6,2*6,35 114,663

29 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 18,655 133,34 2 487,46
VV "0P02"  3,1*3,1 - 0,8*2 8,010
VV "mezi 0P02 a 0P03"  3,95*3,1 - 0,8*2 10,645
VV Součet 18,655

30 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 3,480 3 457,40 12 031,75

VV "0P02, 0P03"   6*5,8*0,1 3,480

31 K 965044121
Bourání podkladů pod dlažby nebo betonových 
mazanin s rabicovým pletivem ve střešních 
konstrukcích

m2 6,375 335,12 2 136,39

VV
"odstranění cementové izolace s rabicovým pletivem na 
potrubí"   0,425*15 6,375

32 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 3,480 1 864,40 6 488,11

33 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 4,668 217,12 1 013,52
VV "v místě ubourané příčky z 0P01 do 0P02"  0,15*3,1*3 1,395
VV "v místě vybourané příčky mezi 0P02 a 0P03"  0,15*3,1*2 0,930

VV "ve stěně tl. 300 mm v místě nových dveří"  (2,1+2,1+1)*0,33 1,716

VV "nový překlad dveří"  (0,2+1,5+0,2)*0,33 0,627
VV Součet 4,668

34 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 1,680 246,62 414,32

VV "0P02"   1,2*0,7*2 1,680

35 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,000 345,74 1 037,22
VV "0P02, 0P03, 0P04"   3 3,000

36 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,099 1 840,80 182,24

VV "pro nový překlad dveří z 0P01 do 0P04"   1,5*0,2*0,33 0,099

Strana 4 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm m2 4,170 158,12 659,36

VV "nové prosklení do 0P02 z 0P01"   3*1,95 -1,2*0,7*2 4,170

38 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,693 1 175,28 814,47

VV "nové dveře z 0P01 do 0P04"  1,0*2,1*0,33 0,693

39 K 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 
mm m 2,000 140,42 280,84

VV "zasekání rozvodu vody"   2 2,000

40 K 974042553 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 100 mm š do 100 mm m 2,500 279,66 699,15

VV
"nové dveře z 0P01 do 0P04 a pro nové plastové dveře z 
0P01 do 0P02"  1 + 1,5 2,500

41 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 
stavebních materiálů m 0,350 2 489,80 871,43

VV "přeložení vodovodu"   0,35 0,350

42 K 977212121 Řezání konstrukcí z kamene, cihel nebo tvárnic 
diamantovým lanem m2 4,990 4 554,80 22 728,45

VV "nové dveře z 0P01 do 0P04"  (1+2,05+2,05)*0,33 1,683

VV
"nové prosklení z 0P02 do 0P01 -  operační důstojník"   
(3+1,95+0,3+0,3)*0,17 0,944

VV "vybourání příčky mezi 0P02 a 0P03"  (3+3+3,95+3,95)*0,17 2,363
VV Součet 4,990

43 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 100 mm m 4,000 195,88 783,52

VV
"nové dveře z 0P01 do 0P04 a z 0P01 do 0P02 - hliníkové 
vchodové dveře"  1*4 4,000

44 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 100 mm m 1,500 272,58 408,87

D 997 Přesun sutě 51 333,64
45 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 16,915 122,72 2 075,81

46 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 16,915 889,72 15 049,61

47 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 16,915 101,48 1 716,53

48 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 16,915 276,12 4 670,57

49 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 321,385 12,04 3 869,48

VV 16,915*19 321,385

50 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 16,915 1 416,00 23 951,64

D 998 Přesun hmot 8 512,31
51 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m t 9,393 906,24 8 512,31

D PSV Práce a dodávky PSV 379 173,79

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 896,98
52 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 36,640 11,41 418,06

VV
"stávající podlaha před provedením stěrky 30MPa tl. 5 mm"     
36,64 36,640

53 M 58585001 hmota nátěrová adhezní můstek s prodlouženou dobou 
lepivosti kg 7,328 192,34 1 409,47

VV 36,64*0,2 7,328

54 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 15,488 3,60 55,74

55 K 998711292 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 100 m % 15,488 0,89 13,71

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 325,33
56 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

40 m 30,000 86,97 2 609,10

57 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 25 x 4,2 mm m 18,000 435,42 7 837,56

58 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 18,000 60,89 1 096,02

59 K 722224154 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou 
PN 15, T 120°C G 1" kus 1,000 586,46 586,46

60 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50 m 18,000 54,04 972,72

61 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 18,000 48,85 879,30

62 K 722290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,064 1 722,80 110,26

63 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m % 119,418 1,20 143,73

64 K 998722292 Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 100 m % 119,418 0,76 90,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 751 Vzduchotechnika 41 300,00

65 K 751-R01
Klimatizace - demontáž stávajících vnitřních jednotek + 
montáž na nové místo v řešených prostorech + nové 
rozvody k nově osazeným klimnatizačním jednotkám

soub 1,000 41 300,00 41 300,00

D 766 Konstrukce truhlářské 45 364,11
66 K 76612-R01 Atypická oddělující  stěna  v místnosti 0P03  o výšce 

2,2 m soub 1,000 33 040,00 33 040,00

VV
"dřevěná konstrukce s obložením a posuvnými dveřmi 90x205 
cm - kompletní konstrukce D+M"    1 1,000

67 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 867,30 867,30

68 M MSN.0027431.U
RS

dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, CPL 
deluxe, 90x197 kus 1,000 2 984,81 2 984,81

69 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 1,000 166,38 166,38

70 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s 
klikou kus 1,000 204,14 204,14

71 M 549-R01 Zámek bezpečnostní + štítek s klikou ks 1,000 3 540,00 3 540,00

72 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 7,000 31,51 220,57

73 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 6,800 164,02 1 115,34

VV "nová vnitřní prosklená stěna operačního důstojníka"  3,4*2 6,800

74 M 60794100 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm m 7,004 351,64 2 462,89
VV 6,8*1,03 7,004

75 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m % 377,978 0,87 330,05

76 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m % 377,978 1,14 432,63

D 767 Konstrukce zámečnické 162 662,87
77 K 767640112 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s 

nadsvětlíkem kus 1,000 4 956,00 4 956,00

78 M 553-R01
navazující Al dveře s nadsvětlíkem vnitřní 
jednokřídlové 1,1x2,77m, vlastní dveře 0,9x2,05 na Al 
prosklenou stěnu

kus 1,000 55 460,00 55 460,00

79 K 767-R01 Montáž stěny  z Al profilů v příčce 150 mm, velikost 
340x195 cm m2 7,830 1 298,00 10 163,34

VV
"nová prosklená stěna kanceláře operačního důstojníka vč. 
vstupních dveří 3,4 x 1,95m + navazující vstupní dveře s 
nadsvětlíkem 1,1x2,77m" 

VV 3,4*1,95 6,630
VV "nadsvětlík do protilehlé chodby velikost 150x80 cm"
VV 1,5*0,8 1,200
VV Součet 7,830

80 M 553-R02
Prosklená Al stěna vnitřní 340 x  195 cm, kombinace 
fix, otevítavé a sklopné - podle požadavku investora, 
barva bílá

m2 6,630 11 634,80 77 138,72

VV 3,4*1,95 6,630
81 M 553-R03 Al nadsvětlík chodby - fix 1,5x0,8 m, barva bílá ks 1,000 11 210,00 11 210,00

82 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 1 346,848 1,59 2 145,53

83 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m % 1 346,848 1,18 1 589,28

D 776 Podlahy povlakové 55 651,98
84 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 36,983 47,79 1 767,42

VV
"prostory 0P02, 0P03 + část 0P01"      6*6,35 - (6,-3,95)*0,15 - 
0,4*0,4-0,4-0,25 36,983

85 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 110,949 15,10 1 675,33
VV 36,983 * 3 110,949

86 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná m2 36,983 76,94 2 845,47

VV "z pol.č. 77611-1112"    36,983 36,983

87 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 36,983 415,36 15 361,26

VV "z pol.č. 77611-1112"   36,983 36,983

88 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 36,983 62,30 2 304,04

VV "0P02, 0P03, část 0P01"   36,983 36,983
89 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 36,983 162,84 6 022,31

VV "z pol.č. 77611-1112"   36,983 36,983

90 M R-284-01 Vysokozátěžové PVC  Supreme plus š 2/4m, tl 
2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm m2 44,380 454,30 20 161,83

VV 36,983 *1,2 44,380

91 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla m 14,000 68,32 956,48

92 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 25,000 113,52 2 838,00
93 M R-284-03 Lišta soklová Megat k PVC 29x29 mm m 37,500 35,40 1 327,50
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VV 25*1,5 37,500

94 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m % 468,305 0,44 204,46

95 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 100 m % 468,305 0,40 187,88

D 783 Dokončovací práce - nátěry 623,75
96 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem m2 1,075 72,33 77,75
VV "zárubeň" (2*2+1)*(0,115+2*0,05) 1,075

97 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 1,075 5,23 5,62

98 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 1,075 123,90 133,19

99 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 1,075 123,90 133,19

100 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 2,150 127,44 274,00

VV 1,075*2 2,150

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 31 542,14
101 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m m2 229,883 5,70 1 310,33
VV "0P01 - čelní stěna"    31,21 31,210
VV "0P02"    30,193 + 18,6 48,793
VV "0P03"    39,87 + 18,6 58,470
VV "0P04"    70,64 + 20,77 91,410
VV Součet 229,883

102 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 107,263 35,16 3 771,37
VV "0P02"   30,193 + 18,6 48,793
VV "0P03"   39,87 + 18,6 58,470
VV Součet 107,263

103 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 107,263 17,70 1 898,56

VV "z pol.č. 78412-1001"    107,263 107,263

104 K 784161301 Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 
0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 30,000 42,83 1 284,90

105 K 784161311 Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 
0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 15,000 62,19 932,85

106 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 
do 3,80 m m 65,000 10,93 710,45

107 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm m 68,250 1,81 123,53

VV 65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 68,250

108 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 229,883 23,60 5 425,24

VV "z pol.č. 78411-1001"     229,883 229,883

109 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 229,883 69,97 16 084,91

VV "z pol.č. 78411-1001"      229,883 229,883

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 25 806,63
110 M nabídka 01 Velkoplošná horizontální žaluzie C50, uchycení do 

stropu m2 9,677 2 249,08 21 764,35
VV 3,4*1,95 + 1,1*2,77 9,677

111 K Nabídka 02 Montáž lamelové žaluzie velkoplošné vnitřní, volně 
visící bez bočního vedení m2 9,677 417,72 4 042,28

D M Práce a dodávky M 7 422,20

D 21-M Elektromontáže 7 422,20

112 K 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč kus 1,000 7 422,20 7 422,20

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 36 768,80
113 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 20,000 475,54 9 510,80

VV
"práce na přepojení rozvodu na novou přípojku, osazení 
uzávěru a vodoměru"   

VV "přetěsnění spojů, montáž na kozoly"     20 20,000
114 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 50,000 545,16 27 258,00

VV
"práce spojené s přepojením svítidel, vypínačů, zakončení 
kabelů po vybourání příček"

VV "zprovoznění osvětlení, demontáž nepotřebné instalace"     50 50,000
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