
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno, Kounicova Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
 Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 061,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 124 061,67 21,00% 26 052,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 114,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Brno, Kounicova Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Sežev facility Zpracovatel:  Havlíčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 124 061,67
PSV - Práce a dodávky PSV 91 301,67
    712 - Povlakové krytiny 57 427,57

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 894,50

    764 - Konstrukce klempířské 23 426,00

    765 - Krytina skládaná 5 553,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 32 760,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Brno, Kounicova Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Sežev facility Zpracovatel:  Havlíčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 124 061,67

D PSV Práce a dodávky PSV 91 301,67

D 712 Povlakové krytiny 57 427,57
1 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým m2 98,000 15,21 1 490,58

2 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,029 65 390,00 1 896,31
VV 98*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,029

3 K 71231-R01
Kontrola stavu stávající krytiny vč. prořezání, 
vyspravení, popř. doplnění přířezu z pásů (cca 10%)  
D+M

m2 98,000 104,00 10 192,00

4 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 98,000 132,60 12 994,80

5 M KVK.8349KP5 ELASTODEK 50 SPECIAL ŠEDÝ m2 112,700 273,77 30 853,88
VV 98*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 112,700

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 894,50
6 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 25,000 118,30 2 957,50

VV "využití stávajících  (demontovaných) svorek"    25 25,000

7 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 25,000 77,48 1 937,00

D 764 Konstrukce klempířské 23 426,00
8 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 40,000 56,55 2 262,00

9 K 764212434 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 
mm m 40,000 301,60 12 064,00

10 K 76450-R01 Čištění žlabů m 50,000 182,00 9 100,00
VV "vč. potřebné techniky nebo horolezecké práce"   50 50,000

D 765 Krytina skládaná 5 553,60
11 K 765111012 Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 

sucho přes 5 do 9 ks/m2 m2 12,000 286,00 3 432,00

12 K 765111803 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 
sucho k dalšímu použití m2 12,000 176,80 2 121,60

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 32 760,00
13 K HZS-R01 Hodinová zúčtovací sazba - práce výškových 

specialistů hod 36,000 910,00 32 760,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1469211

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bde6c46a-6f23-453f-93e0-48a43af34aed

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.04.2021 13:57:00
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