

**S M L O U V A**  
**o vypořádání závazků**

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

**ČI. I**  
**Smluvní strany**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Jiřím Trnkou, vedoucím ekonomického oddělení Kolín  
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
IČ: 75151481  
DIČ: CZ75151481  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 507432881/0710  
Telefon:   
e-mail:   
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**ROKOS STAVBY s.r.o.**

Zastoupená: Pavlem Rokosem, jednatelem  
Sídlo: Trnková 1816, Čáslav – Nové Město, 286 01 Čáslav  
IČ: 29414431  
DIČ: CZ29414431  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu:   
Telefon:   
Datová schránka: t7aqz3q

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 205365

(dále jen „**dodavatel**“)

společně též jako „**smluvní strany**“

## Čl. II

### Úvodní ustanovení

1. Prostřednictvím objednávky ze dne 30. 12. 2020 se smluvní strany dohodly na provedení opravy náhlého a havarijního úniku pitné vody z vodovodního řadu před budovou č. 1 v prostoru areálu PČR na adrese Kouřimská 1009, Kutná Hora.
2. Za poskytnuté plnění ze strany dodavatele, které bylo provedeno v souladu s uvedenou objednávkou, objednatel na základě výkazu výměr a následného rozpočtu provedených prací ze dne 18.2.2021 požaduje proplatit částku 88 323,00 Kč bez 21% DPH (slovy: osmdesátosmtisíctřístadvacet tři korun českých).
3. Na výše uvedenou objednávku se vztahovala povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Objedávka o provedení prací k odstranění havarijního stavu byla z důvodu nebezpečí z prodlení uzavřena ústně, práce byly provedeny v dohodnutém termínu do 2. 1. 2021, a to bez ohledu na neúčinnost smlouvy, neboť nebyla ve stanovené lhůtě uveřejněna v Registru smluv. Tím objednávka podléhá sankčnímu ustanovení o zrušení nezveřejněných smluv v registru smluv dle zákona o registru smluv od samého počátku.
5. Vzhledem k tomu, že objednatel nesplnil výše uvedenou povinnost, zveřejnit objednávku v souladu se zákonem o registru smluv, a to ani ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že objednávka je zrušena od počátku.
6. Vzájemné plnění smluvních stran se tímto považuje za bezdůvodné obohacení ve smyslu ustanovení § 2991 občanského zákoníku.
7. V zájmu narovnání vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně uzavřené, v registru smluv nezveřejněné objednávky, sjednávají smluvní strany tuto smlouvu.

## Čl. III

### Vypořádání bezdůvodného obohacení

1. Smluvní strany se tímto dohodly na narovnání bezdůvodného obohacení dle čl. II. této smlouvy tak, že objednatel si ponechá plnění, které mu již dodavatel poskytl a dodavatelí bude objednatelem proplacena dohodnutá cena 88 323,00 Kč (slovy: osmdesátosmtisíctřístadvacet tři korun českých) bez DPH, čímž budou vzájemné pohledávky za provedené plnění z výše uvedené zrušené objednávky a následné zaplacení sjednané ceny započteny beze zbytku.


2. Každý z účastníků smluvních stran prohlašuje, že se neobohatí na úkor druhého účastníka a že jednal v dobré víře.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že po splnění závazku uvedeného v čl. II. odst. 1, této smlouvy, budou mezi nimi vypořádány veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z objednávky uvedené v čl. II. této smlouvy, a že z uvedených titulů již nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další případné nároky.

#### Čl. IV

#### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel, a to do 30 dnů od jejího uzavření.
3. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:  
Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny – Výkaz výměr, která se sestává z 1 strany textu.


**Za objednatele:**



vedoucí ekonomického oddělení Kolín

KŘP Středočeského kraje

**Za dodavatele:**



**ROKOS STAVBY s.r.o.**

---

Krajské ředitelství policie středočeského kraje  
Ekonomický odbor  
K Dílnám 684  
Kolín 280 00

**REKAPITULACE CENY - VÝKAZ VÝMĚR****Oprava havarijní závady na vodovodním potrubí areál PČR KH**

- bourání betonového povrchu hydraulickým kladivem 48 m2	4 500,00 Kč
- nakládání a odvoz vybourané suti	4 800,00 Kč
- uložení na skládku	3 750,00 Kč
- výkop zeminy a odvoz na skládku 15 m3	6 000,00 Kč
- uložení zeminy na skládku 33 t	12 870,00 Kč
- ruční odkopání potrubí 1 m3	800,00 Kč
- výřez vadné části potrubí 2,5 m a očištění před montáží	1 000,00 Kč
- materiál na opravu - 2x spojka Ultra grip DN 100	8 998,00 Kč
- potrubí litinové DN 100	1 500,00 Kč
- montáž	1 700,00 Kč
- zásyp a obsyp potrubí pískem	3 350,00 Kč
- zásyp a hutnění betonového recyklátu	4 800,00 Kč
- betonový recyklát 28 t	5 040,00 Kč
- pokládka betonové směsi s úpravou do nivelity a uhlazením 48 m2	4 800,00 Kč
- betonová směs C20/25 x F4	24 415,00 Kč
	<b>88 323,00 Kč</b>

Cena je uvedena bez 21% DPH.

V Čáslavi dne 18.2.2021.

