SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
Tuto smlouvu o dílo uzavírají:            
Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov,

IČ: 47674521

DIČ: CZ47674521



tel: 581 299 112
e-mail: sekretariat@vakpr.cz
bankovní spojení: 2307831/0100


zastoupena: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti  


a 

Zhotovitel:   ENVI-AQUA, s.r.o. 


 se sídlem Blatného 1, 616 00 Brno

IČ: 60753404

DIČ: CZ60753404

tel: 541214615, 604264293, 603518255  

e-mail:
enviaqua@enviaqua.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno – venkov, č. ú: 1113950277/0100
zastoupena jednatelem: Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19465

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo, kterým je:

Zajištění odborného hydrogeologického dozoru investora při realizaci akce „Rekonstrukce 4 jímacích vrtů v prameništi Troubky“
Dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 4. 2021, která je nedílnou součástí této smlouvy, budou předmětem odborného dozoru následující činnosti:

· Kontrola a evidence průběhu geologických prací, při jednotlivých kontrolách bude zpracovávána prvotní dokumentace. Předpoklad je v průběhu vrtných prací 2 kontroly týdně (1 vrt odhadem 3 týdny vrtných prací, celkem 24 kontrolních návštěv) a 2 kontroly během čerpací zkoušky (celkem 8 kontrolních návštěv), celkem 32 kontrol.

· Kontrola prováděných prací ve vztahu ke schválenému projektu prací, jeho případným schváleným změnám, platnému rozhodnutí vodoprávních úřadů a platné legislativy, kontrola věcné správnosti soupisů prací předložených dodavatelskou organizací,

· Účast na kontrolních dnech a pracovních schůzkách dodavatele prací a investora, předpoklad 4 schůzky a KD,

· Kontrola projektů a zpráv, předkládaných dodavatelem prací,

· Vypracování závěrečné zprávy hydrogeologického dozoru,
· Kontrola materiálu a vystrojení vrtů,

· Kontrola karotáže s vyjádřením stanoviska ke kvalitě provedených vrtů pro fakturaci prací.
II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Místo plnění prací 
kraj: 
Olomoucký


okres:
Přerov

obec:
Troubky

katastrální území: Troubky nad Bečvou

dotčené parcely: 1854/2 (HV-601), 1854/3 (HV-602), 1860 (HV-107A)


kraj: 
Zlínský


okres:
Kroměříž

obec:
Zářičí

katastrální území: Zářičí

dotčené parcely: 727/1 (HV-108A)

Zhotovitel zahájí práce dozoru dle pokynů objednatele, veškeré práce budou s objednatelem konzultovány. 

Zhotovitel bude provádět odborný dozor dle postupu vrtných prací a čerpacích zkoušek při Rekonstrukci 4 jímacích vrtů v prameništi Troubky dodavatelem. 

Ukončení prací dle této smlouvy bude okamžikem řádného protokolárního předání závěrečné zprávy geologického dozoru objednateli a po ukončení prací dodavatele stavby. 
III. CENA ZA DÍLO
1. Cena prací je stanovena na základě nabídky prací ze dne 14. 4. 2021 (příloha č. 1).

2. Cena prací činí 123 900,- Kč bez DPH, slovy jedno sto dvacet tři tisíce devět set korun českých.

3. K částce bude účtováno DPH v zákonné výši, platné v době fakturace.   

4. Práce budou fakturovány měsíčně podle postupu prací. K faktuře bude přiložen protokol o provedených pracích odborného dozoru a kopie prvotní dokumentace z kontrolních návštěv stavby. 

5. Objednatel je povinen vyfakturovanou cenu díla poukázat na účet zhotovitele do 14 dní od doručení, a to na základě zhotovitelem vystavené faktury, která bude mít všechny náležitosti daňového dokladu. 

6. Při prodlení s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši 0,05 % denně. 

IV. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel si vyhrazuje právo provést část prací ve spolupráci se subdodavateli.

2. Objednatel se zavazuje zajistit povolení ke vstupu na pozemky v místech projektovaných prací. 

3. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou dokumentaci, pokud v ní jsou uvedeny informace související s řešenou problematikou. Tyto podklady budou sloužit zhotoviteli pouze pro řešení této zakázky.

V. SMLUVNÍ SANKCE
1. Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla podle této Smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z ceny díla.
2. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoliv peněžitých závazků podle této Smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

3. Zaplacením sjednané smluvní pokuty nebo uplatněním nároku na sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

4. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Tuto smlouvu lze změnit či zrušit kdykoliv písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopise.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných ve změně jejich právní subjektivity. 

V Přerově dne 22.4.2021 

......................................................                                  ……................................................. 

     Za objednatele 
 
 
 
             Za zhotovitele 

     Ing. Miroslav Dundálek                           
              Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D.

ředitel společnosti



       jednatel společnosti

