
ARCHUM architekti s.r.o. a
Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2 - Nusle
IČO: 01894871, DIČ: CZ01894871

v zastoupení
Ing, arch. Michalem Petrem,
jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)

Město Blatná
T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná
IČO: 00250996, DIČ: CZO0250996

v zastoupení
Bc. Kateřinou Malečkovou,
starostkou Města
(dále jen objednatell

uzavirají tuto

smlouvu o dílo
Č. 202111-01

dle § 2586 a následujÍcÍch zákona č. 89 l 2012 Sb,, občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

l. Předmět smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za
podmínek niže uvedených dílo - ZMĚNA Č. 2 ÚP BLATNÁ, v rozsahu dle nabídky projektových
služeb č. 2111.01 ze dne 23. 3. 2021,
zahrnujÍcÍ následujÍcÍ výkonové fáze:

Etapa 1 - Zpracování návrhu Změny ÚP pro veřejné projednánia prezentace na veřejném
projednáni

Etapa 2 - Úprava návrhu Změny ÚP pro vydáni

Etapa 3 - Zpracováni úplného znění po vydánľzměny

dále jen ,,Dílo"
Nabídka č, 2111.01 ze dne 23. 3. 2021 je přílohou této smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čI. Il této
smlouvy.

ll, Cena Díla a způsob úhrady
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit 73,000,- KČ bez DPH, zhotovitel je
plátcem DPH.
Platba bude provedena po jednotlivých etapách na základě zhotovitelem řádně vystavené faktury v
souladu s touto smlouvou s 15 - denní splatností.

j||. Termin zhotovení Díla
Jednotlivé fáze budou zpracovány vždy na základě odsouhlasení a ukončení fáze předcházejIcídte
nabídky č. 2111.01 ze dne 23. 3. 2021. Termíny dokončení jednotlivých fázi jsou součásti nabídky.

lV. Odpovědnost za vady
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků,

Objednatel potvrzuje tímto podpisem, že je plně srozuměn s rozsahem předmětu díla a cenou za
něj,

VBlatnédn, 04 ,9U,24

N°Á
,

zhotovitel
Ing. arch. Michal Petr
jednatel ARCHUM RCHITEKT1 s.r.o.

Příloha: Nabídka č. 2111.01 ze dne 23. 3, 2021.
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2111_ Změna č. 2 UP Blatná

ARCHUM architekti s.r.o.

Oldřichova 187/55

128 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 01894871, DIČ: CZ01894871

v zastoupení

Ing. arch. Michalem Petrem,

jed natelem společnosti

l zpracovatel

Město Blatná

T.G.Masaryka 322

388 11 Bktná
IČ: 00250996, DIČ: CZ00250996

l objednatel

Nabídka na zpracováni Změny č. 2 ÚP Blatná

Akce: 2111_Změna Č.2 UP Blatná

Nabídka č.: 2111.01

ze dne: 23. 3. 2021

Zpracování Změny č, 2 ÚP Blatná

Předpokládáme zpracování a projednáni změny zkráceným postupem pořizování změny územního plánu dle § 55a SZ (je

podmíněno souhlasným stanoviskem OŽP KÚJČK dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) SZ a odsouhtasenÍ podnětu ZM a OÚP

(pořizovatelem ÚP),

Součásti nabídky neničena za zpracováníetap, které se nepředpokládají. Může se jednat o opakované veřejné projednání.

V případě, že v průběhu prací na územním plánu bude tyto etapy nutné zpracovat, budou naceněny obvyklou cenou a

terminem, v poměru k ostatním etapám díla.
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ARCHUM ARCHITEKTI

Oldřchova 187/55,

128 00 Praha 2 - Nusle

1|2

lČ: 01894871

DIČ: CZO1894871
Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze

213080 C

www. archum.cz

archum@archum.cz



2111 Změna č. 2 UP Blatná

Zmčna bude zahrnovat následující podněty:

1 » úprava výškové regulace

navýšeni výškové regulace na 15 m

2 >> úprava výškové regulace

navýšení výškové regulace na cca 20 m

Jednotlivé výkonové fáze jsou naceněny v následujÍcÍ tabulce:

výkonová fáze

Etapa 1 - Zpracování návrhu Změny ÚP pro veřejné

projednánía prezentace na veřejném projednání

Veřejné projednáni

Etapa 2 - Úprava návrhu Změny ÚP pro vydání

Schválení Zmčny ZM

lhůta Cena bez DPH Cena s

zpracovatel DPH (21%) DPH
q

do 1 měsíce 47 000,- 9 870,- 56 870,-

pořizovatel oznámí konání ve lhůtě 30 dnů

+ 7 dní na námitky

následně žádost o stanoviska KÚ ve lhůtě 30 dnů

do 1 měsíce
od poky"' l 10 000,- 2 100,- 12 100,-
k úpravě
pořizovatele

dle termínu konánIZM

Etapa 3 - Zpracování úplného znění po vydání změny

do 1 měsíce
°d , 16 000,-
schválene
ZM

3 360,- 19 360,-

ÚČinnost Změny

-

73 000,- 88 330,-

Terminy zpracování nezahrnují lhůty pro vydání stanovisek DO a lhůty pořizovatele,

Děkujeme za projevený zájem a jsme s pozdravem

V Praze dne 23. 03. 2021 Ing, arch. Michal Petr

jednatel ARCHUM architekti s.r,o,

ARCHUM ARCHITEKTI

Oldřichova 187,'55,

128 0(1 Praha 2 - Nusle

2|2
IČ 01894871

Dič: CZQ1894871
Spoiečnost je 7ar)saná u Néstského soudu · - '.,u

2 13080 C
www archum.cz

archum@arcM,m,cz


