

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-044

Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice-DOKONČENÍ
JV KŘÍDLA-Tesař,klempíř,ostatní

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 14.04.2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

IČ:

00236195

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

IČ:

101 80 010

DIČ:

CZ 5704121577

Poznámka:

Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku. Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. (Technická zpráva, výkresová dokumentace, přílohy, legendy, tabulky výrobků, detaily atd.).

Cena bez DPH**1 128 869,72**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 128 869,72	237 062,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****1 365 932,36**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-044

Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice-DOKONČENÍ
JV KŘÍDLA-Tesař,klempíř,ostatní

Místo: Kutná Hora

Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant: Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 128 869,72	1 365 932,36	
00	Vedlejší a ostatní náklady	59 890,41	72 467,40	VON
01	1.etapa - Věž, JZ křídlo	0,00	0,00	STA
02	2.etapa - JV křídlo	1 068 979,31	1 293 464,97	STA
03	3.etapa - SZ křídlo, SV křídlo	0,00	0,00	STA

