

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: A3  
Stavba: Oprava havarijního stavu odvodnění u TO Valašské Meziříčí

KSO:  
Místo: TO Valašské Meziříčí

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234  
DIČ:

Uchazeč:  
ENVIPOINT s.r.o.

IČ: 25375181  
DIČ: CZ25375181

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH	198 926,50
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	198 926,50	41 774,57
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	240 701,07
------------	---	-----	------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A3

**Stavba:** Oprava havarijního stavu odvodnění u TO Valašské Meziříčí

Místo: TO Valašské Meziříčí

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant:

Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>198 926,50</b>	<b>240 701,07</b>
SO01	Oprava havarijního stavu odvodnění u TO Valašské Meziříčí	198 926,50	240 701,07

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1470845

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** de1a5178-5b98-4b28-9ca3-961da842f967

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.04.2021 11:46:01



67553c12-7078-4d94-b3c1-57576a333344