

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc - Hodolany

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002

Objednávka č.: 186210009

Prosím dodavatele, aby číslo objednávky uváděli na fakturu.

Objednatel:Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 753/120
779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 70960399
DIČ: CZ70960399**Dodavatel:****TAST ORN s.r.o.**
Svésedlická 689
78353 Velká Bystřice
IČO: 26796210
DIČ: CZ26796210

Dodací lhůta

Způsob dopravy

Vyřizuje Novosad Petr

Splatnost 30

Rozpočet

Dodací adresa:**Korespondenční adresa:**Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. SÚ Olomouc
Lipenská 753/120
779 00 Olomouc-Hodolany

Objednáváme u Vás opravu okraje vozovky silnice II/448 před hranicí okresu za obcí Luděřov za dohodnutou cenu dle cenové nabídky. Na dílo se vztahuje záruční doba v délce 24 měsíců.

Popis	Počet	MJ	Cena MJ	Sazba %	Dph	Cena celkem
Luděřov - hr. okresu oprava okraje vozovky	1,00	ks	135 154,08	21	28 382,36	163 536,44

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 22

Předběžná cena objednávky: 163 536,44

sprá

příkazce opera

Dne: 16.03.2021

Vystavil: Novosad Petr

Telefon:

Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

Novosad Petr

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 18. března 2021 9:40
Komu: Novosad Petr
Předmět: Re: Luděřov Objednávka_Akceptace
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den.
Akceptuji objednávku č.: 186210009.

S pozdravem
Miroslav Tandler

----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Datum: 18. 3. 2021 8:07:32
Předmět: Luděřov Objednávka_Akceptace

Dobrý den pane Tandler,

v příloze Vám zasílám objednávku na opravu okraje vozovky za Luděřovem před hranicí okresu.

Žádám o její akceptaci. Stačí když mi do emailu napíšete „Akceptuji objednávku“ a její číslo.

S pozdravem

Petr Novosad

technik TSÚ

Správa silnic Olomouckého kraje

Středisko údržby Olomouc

tel. [REDACTED]



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ta_2020_02_rev2
Stavba: Luděrov - stavební úprava okraje vozovky

KSO:
Místo: Luděrov

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			135 154,08
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 135 154,08	Výše daně 28 382,36
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			163 536,44

TAST OPN

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TAST OPN



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ta_2020_02_rev2

Stavba: Luděřov - stavební úprava okraje vozovky

Místo: Luděřov

Datum: 10. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		135 154,08	163 536,44
SO 102	Stavební úprava okraje vozovky - rev.2	135 154,08	163 536,44

TAST ORN s.r.o.
Svéslavická 680

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luděřov - stavební úprava okraje vozovky

Objekt:

SO 102 - Stavební úprava okraje vozovky - rev.2

KSO:

Místo: Luděřov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

135 154,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 154,08	21,00%	28 382,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 536,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TAST ORN s.r.o.
Svéšedlická 689



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luděřov - stavební úprava okraje vozovky

Objekt:

SO 102 - Stavební úprava okraje vozovky - rev.2

Místo:

Luděřov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

10. 3. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 154,08

HSV - Práce a dodávky HSV

135 154,08

1 - Zemní práce

22 611,56

5 - Komunikace pozemní

45 106,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


29 687,44

997 - Přesun sutě

36 918,60

998 - Přesun hmot

829,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Luděfov - stavební úprava okraje vozovky

Objekt: **SO 102 - Stavební úprava okraje vozovky - rev.2**

Místo: Luděfov

Datum: 10. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							135 154,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				135 154,08	
D	1		Zemní práce				22 611,56	
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	38,400	92,20	3 540,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		tl. 46 cm					
	VV		38,4		38,400			
2	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	30,400	142,00	4 316,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		podkladní živice 2x 30 mm					
	VV		30,4		30,400			
3	K	113154113_a	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	30,400	280,00	8 512,00	
	VV		podklad					
	VV		30,4		30,400			
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3	m3	11,520	149,00	1 716,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		strojně					
	VV		sanace					
	VV		38,4*0,3		11,520			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,000	191,00	573,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		propustek					
	VV		3		3,000			
6	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	10,800	366,00	3 952,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,000*1,8		5,400			
	VV		5,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,800			
D	5		Komunikace pozemní				45 106,88	
7	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	11,520	274,00	3 156,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		sanace					
	VV		38,4*0,3		11,520			
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	38,400	211,00	8 102,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		fr. 0-63					
	VV		38,4		38,400			
9	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	30,400	515,00	15 656,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		ACP 16+					
	VV		30,4		30,400			
10	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	30,400	307,00	9 332,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		30,4		30,400			
11	K	569941131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 110 mm	m2	8,000	71,90	575,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		8		8,000			
12	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	30,400	7,50	228,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30,4		30,400			
13	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,400	265,00	8 056,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		30,4		30,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 687,44	
14	K	914000003	přechodné dopravní značení	sbr	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		1 den					
	VV		1		1,000			
15	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	19,800	70,80	1 401,84	CS ÚRS 2021 01
16	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	19,800	5,72	113,26	CS ÚRS 2021 01
17	K	919551111	Zřízení propustky z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	6,000	129,00	774,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		6		6,000			
18	M	28614153	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s hrdlem SN10	m	3,000	720,00	2 160,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	919735100	Zalítí spáry modifikovanou asfalt.zálivkou	m	19,800	95,00	1 881,00	
	VV		19,8		19,800			
20	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	19,800	64,30	1 273,14	CS ÚRS 2020 02
21	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	19,800	129,00	2 554,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		tl. 11 cm					
	VV		19,8		19,800			
22	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	65,000	232,00	15 080,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		65		65,000			
23	K	950000069	Zařízení trouby PVC DN 300	m2	0,300	1 500,00	450,00	
	VV		trouba PVC DN 300					
	VV		0,15*2		0,300			
	D	997	Přesun sutě				36 918,60	
24	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	34,369	42,70	1 467,56	CS ÚRS 2021 01
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 037,243	9,63	9 988,65	CS ÚRS 2021 01
	VV		35,767*29		1 037,243			
26	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,369	165,00	5 670,89	CS ÚRS 2021 01
27	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,691	1 130,00	8 690,83	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,195+3,496		7,691			
28	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,896	657,00	11 100,67	CS ÚRS 2021 01
	VV		16,896		16,896			
	D	998	Přesun hmot				829,60	
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,724	65,20	829,60	CS ÚRS 2021 01