

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena v souladu s ustanoveními občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Lipenská 120, 779 00 Olomouc

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100 dnem 14.11.2002

Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem SSOK

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK, tel.: [REDACTED]

Ing. Lubomír Možíšek, krajský mostmistr SSOK, tel.: [REDACTED]

Ing. Pavel Pazdírek, mostní technik SÚ Šumperk, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: [REDACTED]

www.ssok.cz

e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel: Ing. Petr Bartoník

Městská 196, 742 13 Studénka

Živnostenský list č. : [REDACTED] vydal MěÚ Bílovec dne 26.11.1992

Zastoupena: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č.ú. [REDACTED]

IČO: 403 11 406

DIČ: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele SSOK posouzení stavebně – technického stavu mostů, tj. **provedení hlavních prohlídek mostů – HPM r. 2021 na 115 ks mostních objektů na silnicích II. a III. tříd Olomouckého kraje, SÚ – Šumperk**
Seznam mostních objektů (MO) podrobených HPM pro dané středisko údržby je dán **přílohou** této smlouvy.
- Rozsah a kvalita provádění HPM bude v souladu s Metodickým pokynem – oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK a dále v souladu s požadavky příslušných souvisejících ČSN.
- Rozsah a forma požadovaného díla:**
 - hlavní prohlídky budou provedeny v systému hospodaření s mosty (BMS)
 - 2x v tištěné formě, pořadač 4 kroužkový, jednotlivé protokoly z HP s fotodokumentací (barevné foto) umístěny v základacím obale s euroděrováním
 - 2x CD/DVD s textem HP, přílohou foto HP a skupinou foto v rozlišení min. 1 MB
 - minimální počet foto na most 16 ks (další foto dle velikosti MO a jeho stavebního stavu)
 - přehledná tabulka o vypracovaných HPM (2x dílčí, 1x celková)

4. Součástí dodávky protokolů hlavních prohlídek mostů bude i ověření základních pasportizačních údajů v mostním pasportu a mostním listu se skutečným stavem.
5. Při odevzdání HPM bude objednateli předložen zápis z projednání výsledků HPM s mostním technikem objednatele. **Součástí zápisu bude přehledová tabulka – seznam prohlížených objektů (v příloze výzvy na CD).** Klasifikační stupeň stavu mostního objektu bude stanoven dle příslušné ČSN 73 62 21 (kap. 6) zvláště pro spodní stavbu, nosnou konstrukci, použitelnost a zatížitelnost.
6. O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol.

III. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a činí za provedení:
1 ks HPM 3.300,- Kč bez DPH, 3.993,- Kč včetně DPH,
celkem za 115 ks 379.500,- Kč bez DPH, 459.195,- Kč včetně DPH. Specifikace mostů dle ev. čísel pro dané středisko údržby na provedení HPM 2021 je uvedena v příloze této smlouvy.
2. Uvedená celková cena za dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje v sobě veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu je možno změnit pouze za podmínky, že zadavatel bude písemně požadovat změnu rozsahu předmětu plnění.
3. Výši sjednané ceny s DPH je možno překročit pouze za podmínky změny sazeb DPH nebo změny jiných daňových předpisů majících vliv na zvýšení této ceny.

IV. Záruka za dílo

Zhotovitel zaručuje objednateli, že závěry HPM odpovídají skutečnému stavu posuzovaných mostních objektů. Záruku lze uplatnit do 24 měsíců ode dne předání díla objednateli.

V. Termín a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje **předat provedené HPM na mostních objektech stavebních stavů V a VII nejpozději do 30. července 2021.**
2. Zhotovitel se zavazuje **předat provedené HPM na mostních objektech stavebních stavů I až IV nejpozději do 29. října 2021.**
3. V případě, že výše uvedené termíny nebudou dodavatelem dodrženy, má objednatel právo okamžitě od smlouvy odstoupit.

VI. Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé mostní objekty dle seznamu mostů (viz příloha SoD) a sídlo zhotovitele uvedené v této smlouvě. Dílo bude předáno v sídle objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

VII. Platební podmínky

1. Zálohové platby se nesjednávají.
2. Objednateli bude zhotovitelem fakturována smluvená cena za dílo po řádném splnění závazku jako celku, to zn. po odevzdání kompletního díla do 29.10.2021.
3. Pro zaplacení faktury objednatelem se sjednává lhůta splatnosti 30 dnů po doručení na adresu objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Přílohou faktury bude předávací protokol díla podepsaný určenou osobou objednatele. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktury budou zaslány na adresu Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc.
5. Fakturační adresy na jednotlivých fakturách:
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Olomouc, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc.
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkyně.
6. Platba bude provedena bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany výhradně v Kč (CZK).
7. Platba DPH v případě nespolehlivého plátce

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy prodávající v průběhu platnosti smluvního ujednání se stane tzv. nespolehlivým plátcem, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat kupujícího. Současně si smluvní strany ujednaly, že vzhledem k ručení kupujícího za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění, nebude úplata kupujícího prodávajícímu zahrnovat daň. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Zajištěnou daň kupující uhradí za prodávajícího v souladu se zákonem o DPH jeho místně příslušnému správci daně.

VIII. Smluvní pokuty a sankce

1. Za nedodržení sjednaného termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu.
2. V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že dílo provede dle podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek, v nabídce a dle podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí

(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

3. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
4. Objednatel má právo být informován o termínu provádění HPM případně se HPM účastnit, projednat nezbytně nutná opatření z provedených HPM v místě mostních objektů.
5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nezbytné podklady pro zhotovení díla.
6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
8. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v Registru smluv.


X. Závěrečná ujednání

1. Případné dodatky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou. Pro zde necitované případy smluvního vztahu platí občanský zákoník v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, 1x vyhotovení pro zhotovitele, 3x vyhotovení pro objednatele.


Příloha: Seznam mostů na HPM za středisko údržby Šumperk

V Olomouci, dne 4. 1. 2021.

Ve Studénce dne 25.1.2021



Ing. Petr Foltýnek
ředitel SSOK



Seznam HPM v roce 2021, středisko údržby Šumperk

P.č.	ev. č. mostu	název mostu
1	312 - 016	Most přes potok Malá Morava v obci Malá Morava
2	315 - 029	Most přes Vítošovský náhon u osady Vítošov
3	315 - 030	Inundační most u osady Vítošov
4	315 - 031	Most přes Vítošovský náhon v osadě Vítošov
5	369 - 009A	Most přes Brusný potok u obce Branná
6	369 - 012	Most přes řeku Branná I v obci Branná
7	369 - 014	Most přes řeku Branná u osady Františkov (u želez. přejezdu)
8	369 - 018	Most přes řeku Branná u osady Nové Losiny
9	369 - 030	Most přes Hanušovický potok ve městě Hanušovice
10	369 - 032	Most přes tovární náhon ve městě Hanušovice
11	369 - 046	Most přes Bušínský potok v obci Olšany
12	369 - 048	Most přes Postřelmovský potok v obci Vyšehoří
13	369 - 049	Most přes potok Rakovec v obci Rovensko
14	370 - 001	Most přes potok Loučka v obci Lesnice
15	370 - 002	Most přes potok Loučka v obci Lesnice
16	370 - 003	Most přes potok Loučka u obce Brníčko
17	444 - 003	Inundační most řeky Moravy I u Moravičanského jezera
18	444 - 004	Inundační most řeky Moravy II u Moravičanského jezera
19	446 - 019	Most přes Mladoňovský potok v obci Libina
20	446 - 025	Most přes Hraběšický potok u města Šumperk
21	446 - 026	Most přes řeku Desná ve městě Šumperk
22	446 - 030	Most přes Bratrušovský potok u obce Bratrušov (směr Lužná)
23	446 - 036	Most přes potok Kopřivná III u města Hanušovice
24	453 - 005	Most přes Vrchovištní potok na kraji osady Dětfichov
25	453 - 009	Most přes řeku Olešnice I v osadě Horní a Dolní Údolí
26	453 - 010	Most přes řeku Olešnice II v osadě Horní a Dolní Údolí
27	453 - 012	Most přes lesní potok u osady Horní a Dolní Údolí
28	456 - 010	Most přes místní potok u obce Velké Kunětice
29	457 - 011	Most přes Lánský potok před obcí Bernartice
30	457 - 017	Most přes říčku Vidnavka ve městě Vidnava
31	457 - 020	Most přes místní potok u obce Velké Kunětice
32	457 - 022	Most přes místní potok u osady Terezín
33	457 - 023	Most přes Františkovský potok v osadě Terezín
34	457 - 031	Most přes místní potok u Ondřejovické strojírny
35	457 - 033	Most přes Ondřejovický potok v osadě Ondřejovice
36	457 - 034	Most přes řeku Olešnice u města Zlaté Hory
37	635 - 004	Most přes zatrubněné odvodnění ve městě Loštice
38	3681 - 4	Most přes řeku Březná u osady Crhov
39	3693 - 2	Most přes řeku Branná u osady Petříkov

Seznam HPM v roce 2021, středisko údržby Šumperk

P.č.	ev. č. mostu	název mostu
40	3693 - 4	Most přes řeku Branná II v osadě Petříkov
41	3693 - 5	Most přes řeku Branná III v osadě Petříkov
42	3697 - 5	Most přes Novoveský potok v osadě Horní Bohdík
43	3697 - 9	Most přes tovární náhon v obci Jindřichov
44	3701 - 3	Most přes řeku Morava u obce Lesnice
45	3703 - 3	Most přes řeku Desná u města Šumperk
46	3708 - 1	Most přes potok Loučka v obci Dlouhomilov
47	4441 - 6	Most přes místní potok v osadě Doubravice
48	4447 - 1	Most přes Lužní potok u obce Třeština
49	4501 - 1	Most přes potok Merta na kraji obce Vernířovice
50	4501 - 2	Most přes potok Merta v obci Vernířovice
51	4502 - 1	Most přes Klepáčovský potok I v obci Sobotín
52	4535 - 1	Most přes Lánský potok v obci Uhelná
53	4535 - 2	Most přes Lánský potok na kraji obce Uhelná
54	4535 - 5	Most přes Lánský potok II před osadou Nové Vilémovice
55	4535 - 6	Most přes Lánský potok III před osadou Nové Vilémovice
56	4536 - 1	Most přes Lánský potok v obci Uhelná
57	4563 - 2	Most přes Červený potok v obci Stará Červená Voda (u rybníka)
58	4563 - 4	Most přes místní potok v obci Stará Červená Voda
59	4571 - 3	Most přes Obecní potok III před osadou Zálesí
60	4571 - 6	Most přes Obecní potok II v osadě Zálesí
61	4576 - 3	Most přes místní potok v osadě Horní Heřmanice
62	4578 - 1	Most přes potok Kunětička v obci Velké Kunětice
63	01119 - 5	Most přes řeku Moravu u obce Bohutín
64	01119 - 6	Most přes Hraniční strouhu u obce Bohutín
65	01121 - 1	Most přes potok Merta v obci Petrov nad Desnou
66	01122 - 1	Most přes potok Merta v obci Petrov nad Desnou
67	03539 - 1	Most přes místní potok u obce Líšnice
68	31229 - 2	Most přes potok Malá Morava před obcí Malá Morava
69	31229 - 4	Most přes potok Malá Morava II v obci Malá Morava
70	31231 - 2	Most přes Bušínský potok u obce Jakubovice
71	31239 - 6	Most přes Kamenný potok v osadě Podlesí
72	31518 - 4	Most přes náhon rybníka v obci Maletín
73	31519 - 3	Most přes potok Mírovka I v osadě Starý Maletín
74	31519 - 4	Most přes potok Mírovka II v osadě Starý Maletín
75	31519 - 5	Most přes koridor Přerov - Česká Třebová ve městě Zábřeh
76	31520 - 1	Most přes potok Mírovka v osadě Nový Maletín
77	31520 - 2	Most přes potok Mírovka u obce Mírov
78	31520 - 5	Most přes místní potok v obci Mírov

Seznam HPM v roce 2021, středisko údržby Šumperk

P.č.	ev. č. mostu	název mostu
79	31521 - 1	Most přes výpust rybníku u města Mohelnice
80	31524 - 1	Most přes Zvolský potok v obci Zvole
81	31540 - 5	Most přes Lužní potok u obce Třeština
82	31541 - 2	Most přes Slavoňovský potok v obci Lukavice
83	31545 - 10	Most přes místní potok v obci Rohle
84	31545 - 11	Most přes potok Rohelnice v obci Rohle
85	31545 - 12	Most přes místní potok na kraji obce Rohle
86	31545 - 13	Most přes místní potok v obci Kamenná
87	31545 - 14	Most přes místní potok na kraji obce Kamenná
88	31545 - 5	Most přes potok Rohelnice II v osadě Bezděkov u Úsova
89	31545 - 7	Most přes potok Rohelnice u osady Janoslovice
90	31547 - 1	Most přes místní potok v obci Rohle
91	31547 - 2	Most přes potok Rohelnice v osadě Nedvězí
92	31549 - 2	Most přes potok Doubravka II v obci Klopina
93	36912 - 1	Most přes potok Staříč v obci Vikantice
94	36914 - 2	Most přes řeku Moravu v osadě Raškov
95	36914 - 7	Most přes tovární odpad v obci Bohdíkov
96	36916 - 1	Most přes potok Temenec I ve městě Šumperk
97	36918 - 2	Most přes Hraniční strouhu u obce Rovensko
98	37010 - 1	Most přes Březový potok v osadě Nemrlov
99	37010 - 11	Most přes Zlatý potok v osadě Bedřichov
100	37010 - 5	Most přes řeku Oskava v obci Oskava
101	37010 - 6	Most přes místní potok v obci Oskava
102	37011 - 2	Most přes Václavovský potok u obce Oskava
103	44631 - 5	Most přes řeku Oskavu za osadou Mostkov
104	44636 - 1	Most přes Račí potok v obci Vikýřovice
105	44636 - 3	Most přes Hraběšický potok u města Šumperk
106	44636 - 4	Most přes Sudkovský potok u osady Třemešek
107	44644 - 1	Most přes řeku Krupá u vlakové stanice Chrastice
108	44644 - 4	Most přes Chrastický potok u osady Chrastice
109	44645 - 2	Most přes místní potok v obci Branná
110	45315 - 1	Most přes Skorošický potok v obci Skorošice
111	45319 - 4	Most přes řeku Staříč ve městě Jeseník
112	45711 - 2	Most přes Ondřejovický potok v osadě Ondřejovice
113	45711 - 4	Most přes místní potok v osadě Dolní Údolí
114	31238A - 1	Most přes řeku Morava k vlakové stanici Podlesí
115	36914A - 3	Most přes řeku Moravu v obci Bohdíkov