

# Objednávka č.: MD2100273

<b>Odběratel - objednatel:</b> Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA  <b>IČO:</b> 66003008 <b>DIČ:</b> CZ66003008 <b>B.Ú.:</b> 22027001/0710	<b>Dodavatel:</b> AUTOCONT a.s. Hornopolská 3322/34 702 00 - Ostrava ČESKÁ REPUBLIKA  <b>IČO:</b> 04308697 <b>DIČ:</b> CZ04308697 <b>Tel.:</b> <b>Fax:</b> <b>Email:</b>
<b>Adresa dodání:</b> Ministerstvo dopravy Odbor provozu silničních vozidel nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	<b>IČO:</b> 04308697 <b>DIČ:</b> CZ04308697 <b>Tel.:</b> <b>Fax:</b> <b>Email:</b>

**Datum vystavení:** 20.04.2021

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!**

**Datum dodání:** 31.05.2021

**Měna:** CZK

**Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!**

Č. řádky	Číslo položky Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1	Předmětem objednávky je úprava aplikace IS TP týkající se rozšíření rozhraní na Stanicích měření emisí (SME) - měřicí přístroje. Úprava aplikace bude spočívat v úpravě datové struktury rozhraní pro přenos z měřicích přístrojů SME do Informačního systému technických kontrol. Součástí úpravy je vytvoření možnosti sběru údajů z přístrojů SME pro statistické výstupy, vyhledávání jednotlivých údajů a zabezpečení přenosu dat do IS TP a zpět.  Objednávka bude uzavřena na základě ustanovení čl. 8. a KL č. 3 Smlouvy o poskytování služeb „Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ č. S-346-150/2018 ze dne 31.1.2019 a je vypracována na základě nabídky č. 37/2020 „Rozšíření rozhraní na SME měřicí přístroje“, verze 0v5 ze dne 26.1.2021. Z předložené nabídky bude zatím řešena 1. část.  Celková cena objednávky nepřesáhne 495 000,00Kč bez DPH, t.j. 598 950,00 Kč včetně DPH. Celková plánovaná pracnost je max. 45 člověkodnů.  Akceptace dané úpravy bude provedena na základě doložené skutečné pracnosti v místě a čase obvyklém (viz smlouva), nikoli na základě	1	*	598 950,0000	598 950,00

PLÁTCI DPH

# Objednávka č.: MD2100273

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		předloženého rozpadu.  Rizika (celkem max. 5 čld) budou hrazena pouze po podrobném doložení všech provedených úkonů dodavatelem a současně za předpokladu, že dodavatel obdržel písemný souhlas O 150 k provedení aktivit spadajících pod rizika.  Nejzazším možným termínem dodání je 31. květen 2021.  Akceptovat bude O 150 a O 330.  Nedílnou přílohou faktury musí být kopie schváleného akceptačního protokolu a kopie této objednávky.				

Ceny jsou uvedeny s DPH.

**Celková částka (CZK) 598 950,00**

Číslo smlouvy: S-346-150/2018

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

150/2

Odbor provozu silničních vozidel

Tel.

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: