

## chodby SB - 0.44, 0.45

\_ podlaha  $20\text{m}^2 + 35\text{m}^2 = 55\text{m}^2$   
\_ stěny  $61\text{m}^2 + 95\text{m}^2 = 156\text{m}^2 - /\text{otěrový nátěr } 70\text{m}^2/ = 86\text{m}^2$   
\_ strop  $55\text{m}^2$

_ opravy SDK			1 200 Kč
_ olepování ZTI rozvodů			2 500 Kč
_ opravy prostupů	2m <sup>2</sup>	640 Kč	1 280 Kč
_ penetrace omítek	141m <sup>2</sup>	28 Kč	3 948 Kč
_ malba stěn a stropů	141m <sup>2</sup>	55 Kč	7 755 Kč
podlahy			
_ broušení, opravy, pryskyřice	55m <sup>2</sup>	120 Kč	6 600 Kč
_ nesavá penetrace	55m <sup>2</sup>	280 Kč	15 400 Kč
_ mtž PVC	55m <sup>2</sup>	135 Kč	7 425 Kč
_ PVC solar	57m <sup>2</sup>	325 Kč	18 525 Kč
materiál			
_ omítky	5 pyt.	98 Kč	490 Kč
_ štuk	1 pyt.	163 Kč	163 Kč
_ olepový materiál, pásy			1 200 Kč
_ penetrace	3x	260 Kč	780 Kč
_ malba	3x	1 240 Kč	3 720 Kč

Celkem

70 986 Kč

**AZ Builder s.r.o.**

330 11 Třemošná, Družstevní 32  
IČ: 26383438, DIČ: CZ26383438

