

Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0221200143

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno		Dodavatel IČO: 25550586 DIČ: CZ25550586 Adresa: Brixton Group, s.r.o. Školní 560/3 66447 Střelice	
Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]		Vyřizuje: Telefon:	
Popis: objednáme u Vás stavební práce na rekonstrukci nouzového výlezu CO krytu po havárii vodovodní přípojky Pod Kaštany 18		Předběžná cena: 112 700,00 98 000,-Kč bez DPH	
Datum vystavení objednávky: 22.04.2021 Datum požadovaného dodání: 30.06.2021		CELKEM 112 700,00	
Podrobnosti platby: Hotově Na účet MONETA Money Bank a.s. Výdajový účet MČBŽ [redacted]		Razítko, jméno a podpis objednavatele: [redacted]	

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název
Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník): [redacted] 22.04.2021							
Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. [redacted]							
Datum: 22.4.2021 Jméno a podpis příkazce operace: [redacted]							
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. [redacted]							
Datum: 22.4.2021 Jméno a podpis správce rozpočtu: [redacted]							

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 22.4.2021

Poznámka:

Dodavatel je možno zaslat pouze část I.

Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I a část II)

Stavba: Rekonstrukce Nouzového výlezu z CO Krytu			
Objekt:	SO01	Hlavní objekt	
Rozpočet:	01	Stavební práce	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel: Brixton-Group s.r.o.		IČO: 25550586 DIČ: CZ25550586	
Vypracoval: [REDACTED]			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			98 000,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			98 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	98 000,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			CZK
v <u>Brně</u> dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Zjišťovací protokol

S:	Rekonstrukce Nouzového výjezu z CO Krytu	
O:	SO01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11	Stavební práce				
1		Vyřezání zkorodovaných stupadel	kpl	1,00	8 500,00	11 250,00
2		Bourání ŽB zvětralých konstrukcí	kpl	1,00	17 230,00	21 557,00
3		Montáž a dodávka nových stupadel na chem. kotvu	kpl	1,00	32 820,00	32 820,00
4		Sanace zvětralých částí ŽB v místě výlezu z krytu	kpl	1,00	26 350,00	26 350,00
5		Doprava osob a materiálu	kpl	1,00	1 523,00	1 523,00
7		Inženýrskoordinační činnost	kpl	1,00	1 450,00	4 500,00
Celkem						98 000,00