

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oddílná kanalizace - společné ostatní a vedlejší náklady**

Objednatel: **Město Moravská Třebová**  
**nám. T. G. Masaryka 32/29**  
**57101 Moravská Třebová-Město**

IČ: **00277037**  
DIČ: **CZ00277037**

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.**  
**V Zahrádkách 3**  
**56802 Svitavy**

IČ: **25260766**  
DIČ: **CZ25260766**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			55 000,00
Ostatní náklady			215 000,00
<b>Celkem</b>			<b>270 000,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>270 000,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>56 700,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **326 700,00** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: -  
Rozpočet nezahrnuje:  
Přípojku domu čp. 1189/23, 1190/21 a 1191/19  
Přípojku fary čp. 961/40

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			215 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			55 000,00
Cena celkem					270 000,00

## Položkový rozpočet

S:	Oddílná kanalizace - společné ostatní a vedlejší náklady
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	ON	Ostatní náklady				215 000,00		0		0
1	34	Dočasná dopravní opatření - návrh, odsouhlasení, instalace a odstranění	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
4	35	Propagace -informační tabule o stavbě, dle podkladů investora	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
5	36	Průzkumné práce - dohledání přípojek	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
6	37	Rozbor zeminy - prokázání nezávadnosti, před uložením na skládku	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
7	38	Statické zkoušky hutněné dle požadavku investora	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
8	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
9	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0
10	005124010R	Koordinační činnost s ostatními stavbami	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
11	39	Zajištění nepřetržitého příjezdu a přístupu k, parkovišti PENNY, nemocnice a staveništi nemocnice	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				55 000,00		0		0
12	VN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
13	VN2	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0

**26**

**270 000,00**

