
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 29 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25260766
DIČ: CZ25260766

Projektant: IČ: 03020223

VECTURA Pardubice, s.r.o, 17. listopadu 233, DIČ: CZ03020223

Zpracovatel: IČ:

Ing. Martin Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 13 640 091,59

20078

Rekonstrukce ul. Svitavská a úprava veřejného prostoru u BD č.p. 1189/19 v Moravské Třebové

EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

11 272 802,97

Sazba daně Základ daně Výše daně

11 272 802,97 2 367 288,6221,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20078

Stavba:

Místo: Moravská Třebová Datum:

Zadavatel: Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 29 Projektant:

Uchazeč: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

13 422 291,5911 092 802,97SO 101
Rekonstrukce ul. Svitavská a úprava veřejného 

prostoru u BD č.p. 1189/19 v Moravské Třebové

11 272 802,97 13 640 091,59

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

217 800,00180 000,00SO 001 Všeobecné položky 

Rekonstrukce ul. Svitavská a úprava veřejného prostoru u BD č.p. 1189/19 v Moravské Třebové

22. 11. 2020

VECTURA Pardubice, 

s.r.o, 17. listopadu 233,

Ing. Martin Novák
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Moravská Třebová DIČ:

Uchazeč: IČ: 25260766

DIČ: CZ25260766

Projektant: IČ: 03020223

VECTURA Pardubice, s.r.o, 17. listopadu 233, DIČ: CZ03020223

Zpracovatel: IČ:

Ing. Martin Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 180 000,00 21,00% 37 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 217 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ul. Svitavská a úprava veřejného prostoru u BD č.p. 1189/19 v Moravské 

Třebové

SO 001 - Všeobecné položky 

EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Město Moravská Třebová Projektant:

VECTURA 

Pardubice, s.r.o, 17. 

listopadu 233,

Uchazeč: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy Zpracovatel: Ing. Martin Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 180 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 180 000,00

SO 001 - Všeobecné položky 

Rekonstrukce ul. Svitavská a úprava veřejného prostoru u BD č.p. 1189/19 v Moravské 

Třebové
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Město Moravská Třebová Projektant:

VECTURA 

Pardubice, s.r.o, 17. 

listopadu 233,

Uchazeč: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy Zpracovatel: Ing. Martin Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 180 000,00

1 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 012103006 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 012303001
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

provedení stavby 
soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

4 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 030001002 Zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 030001003 Zařízení staveniště - DIO soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "návrh, odsouhlasení, instalace, prohájem a odstranění"1 1,000

7 K 030001004 Poragace - informační tabule o stavbě soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "dle podkladů investora"1 1,000

8 K 043002001 Statická zkouška hutnění zemní pláně kus 14,000 5 000,00 70 000,00

9 K 043002002 Rozbor zeminy soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

10 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "s ostatními stavbami"1 1,000

11 K 072002001 Zajištění nepřetržitého příjezdu  a přístupu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

12 K 079002001 Provozní vlivy soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

Rekonstrukce ul. Svitavská a úprava veřejného prostoru u BD č.p. 1189/19 v Moravské 

Třebové

SO 001 - Všeobecné položky 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Moravská Třebová DIČ:

Uchazeč: IČ: 25260766

DIČ: CZ25260766

Projektant: IČ: 03020223

VECTURA Pardubice, s.r.o, 17. listopadu 233, DIČ: CZ03020223

Zpracovatel: IČ:

Ing. Martin Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 092 802,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 092 802,97 21,00% 2 329 488,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 422 291,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ul. Svitavská a úprava veřejného prostoru u BD č.p. 1189/19 v Moravské 

Třebové

SO 101 - Rekonstrukce ul. Svitavská a úprava veřejného prostoru u BD č.p. 

1189/19 v Moravské Třebové

EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Město Moravská Třebová Projektant:

VECTURA 

Pardubice, s.r.o, 17. 

listopadu 233,

Uchazeč: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy Zpracovatel: Ing. Martin Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 092 802,97

HSV - Práce a dodávky HSV 11 092 802,97

    1 - Zemní práce 2 648 855,87

    2 - Zakládání 509 588,33

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 38 100,00

    4 - Vodorovné konstrukce 106 409,60

    5 - Komunikace pozemní 5 783 197,24

    8 - Trubní vedení 226 929,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 596 885,90

    997 - Přesun sutě 1 075 953,44

    998 - Přesun hmot 106 883,29

SO 101 - Rekonstrukce ul. Svitavská a úprava veřejného prostoru u BD č.p. 

1189/19 v Moravské Třebové

Rekonstrukce ul. Svitavská a úprava veřejného prostoru u BD č.p. 1189/19 v Moravské 

Třebové
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Město Moravská Třebová Projektant:

VECTURA 

Pardubice, s.r.o, 17. 

listopadu 233,

Uchazeč: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy Zpracovatel: Ing. Martin Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 092 802,97

D HSV Práce a dodávky HSV 11 092 802,97

D 1 Zemní práce 2 648 855,87

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 11,000 10,62 116,82 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace 

bouracích prací 

VV "zatravňovací dlažba"11 11,000

2 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 295,000 13,62 4 017,90 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace 

bouracích prací

VV 128 128,000

VV "předláždění"167 167,000

VV Součet 295,000

3 K 113106185
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 

z kameniva strojně pl do 50 m2
m2 28,000 16,68 467,04 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace 

bouracích prací

4 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 82,000 16,98 1 392,36 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace 

bouracích prací

5 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 249,000 31,44 7 828,56 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace 

bouracích prací

VV 210+28+11 249,000

6 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 3 140,000 30,00 94 200,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace 

bouracích prací

VV "tl. 360 mm"3140 3 140,000

7 K 113154263
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 s překážkami v trase
m2 3 216,000 40,00 128 640,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace 

bouracích prací

VV "tl. 40 mm"3140 3 140,000

VV "napojeníí na stávající vrstvy"76 76,000

VV Součet 3 216,000

8 K 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 s překážkami v trase
m2 3 178,000 60,00 190 680,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace 

bouracích prací

VV "tl. 60 mm"3140 3 140,000

VV "napojeníí na stávající vrstvy"38 38,000

VV Součet 3 178,000

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 810,000 34,68 28 090,80 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace 

bouracích prací

VV "silniční obrubník betonový"590 590,000

VV "zahradní betonový obrubník"220 220,000

VV Součet 810,000

10 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně
m3 205,500 51,18 10 517,49 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace 

bouracích prací

VV "odhumusování tl. 150 mm"1370*0,15 205,500

11 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 2 025,000 66,00 133 650,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace 

bouracích prací

VV 225 225,000

VV "sanace aktivní zóny"3600*0,5 1 800,000

VV Součet 2 025,000

Rekonstrukce ul. Svitavská a úprava veřejného prostoru u BD č.p. 1189/19 v Moravské 

Třebové

SO 101 - Rekonstrukce ul. Svitavská a úprava veřejného prostoru u BD č.p. 

1189/19 v Moravské Třebové
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 76,200 261,60 19 933,92 CS ÚRS 2020 01

VV "chráničky"254*0,6*0,5 76,200

13 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3 76,200 550,00 41 910,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

VV "chráničky"254*0,6*0,5 76,200

14 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 190,680 220,00 41 949,60 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

VV "trativod"636*0,4*0,45 114,480

VV "chráničky"254*0,6*0,5 76,200

VV Součet 190,680

15 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3
m3 248,400 220,00 54 648,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu B.3. Koordinační situační výkres, D.1.1.5. Vzorové 

příčné řezy - trasa "A"

VV "přípojka UV" 115*1,2*1,8 248,400

16 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 20 m3
m3 57,375 600,00 34 425,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

VV "UV"15*1,5*1,5*1,6 54,000

VV "revizní šachta"1*1,5*1,5*1,5 3,375

VV Součet 57,375

17 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 327,250 42,18 13 803,41 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu D.1.C.2 Situace pozemních komunikací, D.1.C.7 

Vzorové= příčné řezy 

VV "zemina pro ohumusování"1215*0,15 182,250

VV "dosypání zeminou"145 145,000

VV Součet 327,250

18 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 2 199,815 140,00 307 974,10 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu D.1.C.2 Situace pozemních komunikací, D.1.C.7 

Vzorové= příčné řezy 

VV "odkopávky"205,5+2025 2 230,500

VV "rýhy"76,2+190,68+248,4 515,280

VV "šachty"57,375 57,375

VV "zemina pro ohumusování"-1250*0,15 -187,500

VV "zásyp"-(488,665-72,825) -415,840

VV Součet 2 199,815

19 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 65 994,450 8,00 527 955,60 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu D.1.C.2 Situace pozemních komunikací, D.1.C.7 

Vzorové= příčné řezy 

VV 2199,815*30 65 994,450

20 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 327,250 60,00 19 635,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina pro ohumusování"1215*0,15 182,250

VV "dosypání zeminou"145 145,000

VV Součet 327,250

21 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 3 959,667 180,00 712 740,06 CS ÚRS 2020 01

VV 2199,815*1,8 3 959,667

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 527,065 5,00 12 635,33 CS ÚRS 2020 01

VV 2199,815+327,25 2 527,065

23 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 488,665 90,00 43 979,85 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

VV "zásyp vybouraných UV"3*1,5*1,5*1,5 10,125

VV "zásyp UV"18*1,5*1,5*1,6-18*3,14*0,25*0,25*1,5 59,501

VV "chráničky"254*0,6*0,6 91,440

VV "přípojka a napojení UV"115*1,2*1,3 179,400

VV "revizní šachta"1*1,5*1,5*1,5-3,14*0,2*0,2*1,4 3,199

VV "dosypání zeminou"145 145,000

VV Součet 488,665

24 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 145,650 225,00 32 771,25 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp vybouraných UV"3*1,5*1,5*1,5 10,125

VV "zásyp UV"18*1,5*1,5*1,6-18*3,14*0,25*0,25*1,5 59,501

VV "revizní šachta"1*1,5*1,5*1,5-1*3,14*0,2*0,2*1,4 3,199

VV Součet 72,825

VV 72,825*2 'Přepočtené koeficientem množství 145,650

25 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 87,120 300,00 26 136,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

VV "přípojka a napojení UV"115*1,2*0,3 41,400

VV "kabelové chráničky"254*0,6*0,3 45,720

VV Součet 87,120

26 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 174,240 225,00 39 204,00 CS ÚRS 2020 01

VV 87,12*2 'Přepočtené koeficientem množství 174,240

27 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 1 215,000 44,88 54 529,20 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

Strana 9 z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "tl. 150 mm"1215 1 215,000

28 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 215,000 11,28 13 705,20 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,  D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 42,525 55,08 2 342,28 CS ÚRS 2020 01

VV 1215*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 42,525

30 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 bez zhutnění
m2 1 215,000 7,00 8 505,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,  D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

31 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
m2 4 496,900 9,00 40 472,10 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

D 2 Zakládání 509 588,33

32 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 50,880 700,00 35 616,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "trativod"636*0,4*0,2 50,880

33 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 25,400 900,00 22 860,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV fr. 8/16

VV "trativod"254*0,4*0,25 25,400

34 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 562,160 27,30 15 346,97 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "trativod"254*(0,5+0,45+0,3+0,45+0,5)+2*1,4*1,2 562,160

35 M 693110601
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 190g/m2
m2 590,268 20,00 11 805,36

VV 562,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 590,268

36 K 212752412

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 

pro liniové stavby

m 636,000 220,00 139 920,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

37 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 6 m
m2 3 600,000 14,50 52 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "sanace aktivní zóny"3600 3 600,000

38 M 69311089
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 600g/m2
m2 4 140,000 56,00 231 840,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3600*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4 140,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 38 100,00

39 K 388995216 Chránička kabelů  - dodatečně m 254,000 150,00 38 100,00

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

VV "chráničky"254 254,000

D 4 Vodorovné konstrukce 106 409,60

40 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 29,040 990,00 28 749,60 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

VV "přípojka a napojení UV"115*1,2*0,1 13,800

VV "kabelové chráničky"254*0,6*0,1 15,240

VV Součet 29,040

41 K 451561111
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného 

vrstva tl do 100 mm
m2 706,000 110,00 77 660,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu B.3. Koordinační situační výkres, D.1.1.5. Vzorové 

příčné řezy - trasa "A"

VV fr. 4/8

VV "předláždění"167 167,000

VV "zpomalovací práh - žulová kostka"168 168,000

VV "sjezd"  44 44,000

VV " chodník"230+53+12+32 327,000

VV Součet 706,000

D 5 Komunikace pozemní 5 783 197,24

42 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 362,000 94,90 34 353,80 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV 770*0,4 308,000

VV 148*0,25 37,000

VV 34*0,5 17,000

VV Součet 362,000

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 6 409,000 143,00 916 487,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "ŠD A  fr 0/63 "5867 5 867,000

VV "ŠD B fr. 0/63"542 542,000

VV Součet 6 409,000

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 527,000 170,00 89 590,00 CS ÚRS 2020 01
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P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "ŠD B fr. 0/63 zpomalovací práh"168 168,000

VV "ŠD B fr. 0/32 - chodník"327+32 359,000

VV Součet 527,000

45 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 7 249,000 205,00 1 486 045,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "fr. 0/63  sanace aktivní zóny"3600*2 7 200,000

VV "ŠD B 0/63  sjezd"49 49,000

VV Součet 7 249,000

46 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 2 825,000 276,40 780 830,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "vozovka"2825 2 825,000

47 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 226,000 367,64 83 086,64 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "vozovkaí"226 226,000

48 K 567142111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 210 mm
m2 168,000 433,00 72 744,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "zpomalovací práh - žulová kostka"168 168,000

49 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 3 051,000 16,40 50 036,40 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "vozovka"3051 3 051,000

50 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 5 611,000 11,96 67 107,56 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "vozovka"5611 5 611,000

51 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 3 051,000 268,06 817 851,06 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "vozovka"3051 3 051,000

VV Součet 3 051,000

52 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 560,000 349,22 894 003,20 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "vozovka"2560 2 560,000

53 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 168,000 536,00 90 048,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "zpomalovací práh - žulová kostka"168 168,000

54 M 583810071 kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 171,360 850,00 145 656,00

VV 168*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 171,360

55 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 462,000 261,00 120 582,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres,   D.1.5  Vzorové 

příčné řezy

VV "předláždění"167 167,000

VV "chodník"230+53+12 295,000

VV Součet 462,000

56 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 236,900 285,60 67 658,64 CS ÚRS 2020 01

VV "chodník"230 230,000

VV 230*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 236,900

57 M 59245008
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

barevná
m2 12,360 248,64 3 073,19 CS ÚRS 2020 01

VV
"nehmatný vizuální kontrastní pás  - podél zastávkové 

obruby"12
12,000

VV 12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,360

58 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná ČERVENÁ
m2 54,590 385,28 21 032,44 CS ÚRS 2020 01

VV "varovné/signální pásy"53 53,000

VV 53*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 54,590

59 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 100 m2
m2 76,000 297,00 22 572,00 CS ÚRS 2020 01

VV "sjezd"  44 44,000

VV "chodník"32 32,000

VV Součet 76,000

60 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 45,320 238,56 10 811,54 CS ÚRS 2020 01

VV "sjezd"  44 44,000

VV 44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 45,320

61 M 592450308 dlažba betonová VSAKOVACÍ tl. 80 mm přírodní m2 32,320 297,92 9 628,77

VV "chodník"32 32,000

VV 32*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 32,320
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D 8 Trubní vedení 226 929,30

62 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 200
m 115,000 243,90 28 048,50 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

VV 65+29+21 115,000

63 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 200
kus 36,000 240,00 8 640,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

VV 15*2+6 36,000

64 M 28617173 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200 kus 36,000 567,00 20 412,00 CS ÚRS 2020 01

65 K 890411810 Bourání UV z prefabrikovaných skruží vč. mříže kus 6,000 500,00 3 000,00

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, 

66 K 890411812 Pročištění UV kus 1,000 500,00 500,00

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

67 K 890411813 D+M betonové revizní šachty kus 1,000 30 000,00 30 000,00

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

68 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UVB-50
kus 18,000 1 710,00 30 780,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

69 M 59223852
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 

45x30x5 cm
kus 15,000 216,16 3 242,40 CS ÚRS 2020 01

70 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 

450x330x50mm
kus 3,000 355,04 1 065,12 CS ÚRS 2020 01

71 M 59223864
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 

x 13 cm
kus 18,000 472,64 8 507,52 CS ÚRS 2020 01

72 M 59223857 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 18,000 191,52 3 447,36 CS ÚRS 2020 01

73 M 592238541
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 

a sifónem PVC, 45x35x5 cm
kus 15,000 1 161,44 17 421,60

74 M 59223862
skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 

cm
kus 30,000 191,52 5 745,60 CS ÚRS 2020 01

75 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 18,000 950,00 17 100,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

76 M 552423226 mříž litinová D 400 - 500x500mm kus 18,000 1 747,20 31 449,60

77 M 562414991 koš kalový kus 18,000 487,20 8 769,60

VV 3+15 18,000

78 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 8,000 1 100,00 8 800,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 596 885,90

79 K 912211131
Montáž směrového sloupku plastového pružného 

(balisety) přišroubováním k podkladu
kus 12,000 207,00 2 484,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu   C.4 Situace DZ

80 M 56288000 sloupek plastový baliseta kus 12,000 1 490,00 17 880,00 CS ÚRS 2020 01

81 K 913111113
Demontáž a montáž sloupku délky do 2 m a dopravní 

značky
kus 3,000 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu   C.4 Situace DZ

VV "přesunutí dopravního značení"2+1 3,000

82 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 29,000 206,00 5 974,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu   C.4 Situace DZ

83 M 404440005 značka dopravní svislá kus 29,000 1 000,00 29 000,00

84 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 29,000 773,00 22 417,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu   C.4 Situace DZ

85 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 29,000 800,00 23 200,00 CS ÚRS 2020 01

86 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 29,000 500,00 14 500,00 CS ÚRS 2020 01

87 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 29,000 18,00 522,00 CS ÚRS 2020 01

88 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 58,000 73,50 4 263,00 CS ÚRS 2020 01

89 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 112,000 6,98 781,76 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu   C.4 Situace DZ

VV "zastávka BUS"2*56 112,000

90 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm základní bílá barva
m 348,000 3,60 1 252,80 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu   C.4 Situace DZ

91 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 133,600 85,10 11 369,36 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu   C.4 Situace DZ

VV "přechod pro chodce"3*6*5*0,5 45,000

VV "nápis BUS"2*2 4,000

VV "symbol cyklista se šipkou"47*1,8 84,600

VV Součet 133,600

92 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 576,000 5,64 3 248,64 CS ÚRS 2020 01
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P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu   C.4 Situace DZ

VV "zastávka BUS"2*56 112,000

VV 384+80 464,000

VV Součet 576,000

93 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 133,600 28,60 3 820,96 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu   C.4 Situace DZ

VV "přechod pro chodce"3*6*5*0,5 45,000

VV "nápis BUS"2*2 4,000

VV "symbol cyklista se šipkou"47*1,8 84,600

VV Součet 133,600

94 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 34,000 322,00 10 948,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5. Vzporové 

přímé řezy 

VV 30+4 34,000

95 M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 30,000 2 080,96 62 428,80 CS ÚRS 2020 01

96 M 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 4,000 2 080,96 8 323,84 CS ÚRS 2020 01

97 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 770,000 205,00 157 850,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5. Vzporové 

přímé řezy 

98 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 742,000 120,96 89 752,32 CS ÚRS 2020 01

99 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 28,000 305,76 8 561,28 CS ÚRS 2020 01

100 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 148,000 115,00 17 020,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5. Vzporové 

přímé řezy 

101 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 148,000 48,16 7 127,68 CS ÚRS 2020 01

102 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 21,720 2 500,00 54 300,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5. Vzporové 

přímé řezy 

VV 770*0,4*0,06 18,480

VV 148*0,25*0,06 2,220

VV 34*0,5*0,06 1,020

VV Součet 21,720

103 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 78,000 67,20 5 241,60 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

104 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm bez těsnicího profilu
m 78,000 73,92 5 765,76 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu B.3 Koordinační situační výkres 

105 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 78,000 64,30 5 015,40 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu  B.3 Koordinační situační výkres 

VV "tl. 40 mm"78 78,000

106 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 5,000 360,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu B.3. Koordinační situační výkres, D.1.1.5. Vzorové 

příčné řezy - trasa "A"

107 K 966007113
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z 

plochy
m2 54,000 179,00 9 666,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

108 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 167,000 65,10 10 871,70 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres

VV "předláždění"167 167,000

D 997 Přesun sutě 1 075 953,44

109 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 165,704 42,10 133 276,14 CS ÚRS 2020 01

VV "kamenivo"109,56+1821,2 1 930,760

VV "frézing"411,648+823,296 1 234,944

VV Součet 3 165,704

110 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 12 662,816 9,36 118 523,96 CS ÚRS 2020 01

VV 3165,704*4 12 662,816

111 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 66,430 47,30 3 142,14 CS ÚRS 2020 01

VV "kostka drobná"8,96 8,960

VV "zámková dlažba"33,28+24,19 57,470

VV Součet 66,430

112 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 247,800 12,00 2 973,60 CS ÚRS 2020 01

VV "zámková dlažba"(33,28+24,19)*4 229,880

VV "kostka drobná - na skládku investora"8,96*2 17,920

VV Součet 247,800

113 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 175,295 550,00 96 412,25 CS ÚRS 2020 01

VV "obrubníky"166,05 166,050

VV "UV"6,44 6,440

VV "zatravňovací dlažba"2,805 2,805

VV Součet 175,295

114 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 876,475 16,00 14 023,60 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 175,295*5 876,475

115 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1 997,190 80,00 159 775,20 CS ÚRS 2020 01

VV "kamenivo"109,56+1821,2 1 930,760

VV "kostka drobná"8,96 8,960

VV "zámková dlažba"33,28+24,19 57,470

VV Součet 1 997,190

116 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 175,295 250,00 43 823,75 CS ÚRS 2020 01

VV "obrubníky"166,05 166,050

VV "UV"6,44 6,440

VV "zatravňovací dlažba"2,805 2,805

VV Součet 175,295

117 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 232,765 400,00 93 106,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zámková dlažba"33,28+24,19 57,470

VV "obrubníky"166,05 166,050

VV "UV"6,44 6,440

VV "zatravňovací dlažba"2,805 2,805

VV Součet 232,765

118 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 1 234,944 50,00 61 747,20 CS ÚRS 2020 01

VV "frézing"411,648+823,296 1 234,944

119 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 939,720 180,00 349 149,60 CS ÚRS 2020 01

VV "kamenivo"109,56+1821,2 1 930,760

VV "kostka drobná"8,96 8,960

VV Součet 1 939,720

D 998 Přesun hmot 106 883,29

120 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 1 377,362 77,60 106 883,29 CS ÚRS 2020 01
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