

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Loučovice

dne: 12.03.2021

č. 4500084965

číslo Č.S.:

230

číslo rámcové smlouvy 51568

POJISTNÁ UDÁLOST

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
	Materiál				
27336 1921K	výztuž základů sloupků ze svařovaných sítí	t	0,05	28 730,00	1 437,00
27431 1611K	beton základu prokl.kamenem C 16/20 (do ztraceného bednění)	m3	1	3 168,00	3 168,00
55346 841K	ocelové svodidlo jednostranné zádržnosti typ JSNH4/H1 (včetně náběhových kusů)	bm	18	2 785,00	50 130,00
	Práce				
1312R	hloubková odkopávka zeminy tř.2, ručně	m3	1,1	3 486,00	3 835,00
91133 3111R	realizace základů a osazení sloupků ocel. ke svodidlům, vzd. 2m	ks	8	794,00	6 352,00
99701 3511K	přesun hmot a uložení na skládku	t	3	3 630,00	10 890,00
	Doprava				
811	doprava osob a materiálu	km	184	14,00	2 576,00
	Cena Celkem bez DPH				78 388,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: III/2021

Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.:

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: