

Příloha č. 1
Smlouvy č. 1422/C1/2021

Příjemce: Obec Tetín
Název Akce: Cyklostezka Tetín – Beroun, I. Etapa
ISPROFOND: 5218510060
Číslo žádosti: 63/2020

C9
místní komunikace
IV.třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle SFDI				
SO 104 Ostrůvek				
		celkem	2 129 680,06	2 576 912,87
VON				
1	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	10 000,00	12 100,00
3	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	1 000,00	1 210,00
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	10 000,00	12 100,00
6	043203000	Měření bez rozlišení	2 000,00	2 420,00
SO 101 Cyklostezka				
5	162301102-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku a z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení - ornice	28 676,85	34 698,99
7	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ - ornice	17 001,42	20 571,72
10	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných - ornice	2 645,00	3 200,45
14	181305111	Převrstvení ornice na skládce	31 962,50	38 674,63
15	181411131-2	Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m ² ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčení trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	8 416,00	10 183,36
16	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	2 272,32	2 749,51
20	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	17 673,60	21 385,06
43	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu - 2 ks IS21	300,00	363,00
46	40445532	značka dopravní svislá retroreflexní fólie FeZn-Al rám 300x200mm (2 ks IS21)	1 800,00	2 178,00
47	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem - 2 ks nové IS21	4 000,00	4 840,00
48	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m - 2 ks IS21	1 000,00	1 210,00
52	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	1 200,00	1 452,00
53	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	600,00	726,00
54	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	50,00	60,50
55	997221561-2	Vodorovná doprava sutí na sklad objednatele z kusových materiálů včetně uložení - DZ se sloupky	45,92	55,56
62	043002000	Zkoušky a ostatní měření	16 000,00	19 360,00
		Náklady přesahující normativ SFDI na lávky a mosty	0,00	0,00
		Krácení uznatelných VRN v poměru neuznatelných nákladů akce k celkovým nákladům akce (ZRN) (tj. 133500,38 * 2738621,64/4527942,21)	80 744,63	97 701,01
Celkem neuznatelné náklady			2 367 068,30	2 864 152,65

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací.

Výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	1 190 102,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	4 527 942,21
Uznatelné vyvolané náklady (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	1 663 789,56
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	1 190 102,00
Limitní příspěvek v % (zaokr. dolů):	71,52%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. nahoru):	28,48%
Minimální vlastní podíl (Kč):	473 687,56

Zpracoval:

Dne: 26.04.2021