

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-057/2021
Stavba: Olomouc hl.n. oprava dlažby

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2-057/2021

Stavba:

Olomouc hl.n. oprava dlažby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-	Olomouc hl.n. VB	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. oprava dlažby

Objekt:

2-057/2021 Olomouc hl.n. VB - oprava dlažby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olomouc hl.n. oprava dlažby
Objekt: 2-057/2021 Olomouc hl.n. VB - oprava dlažby
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. oprava dlažby

Objekt:

2-057/2021 Olomouc hl.n. VB - oprava dlažby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	997	Přesun sutě					0,00
1	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,067		0,00
2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,100		0,00
3	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,067		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	771	Podlahy z dlaždic					0,00
4	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,800		0,00
5	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,800		0,00
6	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,800		0,00
7	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	0,800		0,00
8	K	771573216	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených standardním lepidlem do 19 ks/m2	m2	0,800		0,00
9	M	59761433	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm	m2	1,000		0,00
10	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	0,800		0,00
11	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,042		0,00
12	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,042		0,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
13	K	HZS2322	Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný	hod	6,500		0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D	VRN5	Finanční náklady					0,00
14	K	059002000	Index dle RS	soub	0,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1471604

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 684cff39-091c-4cfa-8ef7-db3d3a949db2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.04.2021 06:36:00



c5e7170d-d802-4c40-9d78-a357ef19752b