

## Rozpočet

## Husova 3- obnova maleb

Husova 3 -1NP, 2NP, 3NP

## Objednatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

## Zhotovitel

Martin Jež

Selská 1015/20

61400 Brno-Maloměřice

IČ: 42688094

DIČ: CZ7304193996

## Struktura ceny

Práce	317 605,67	Doprava	0,00
Materiály	0,00	Ostatní	0,00

## Cena


Cena před slevou	317 605,67
Sleva 0,00 %	0,00
Cena po slevě	317 605,67

## Rekapitulace

Základ pro základní DPH 21%	317 605,67
Základní DPH 21%	66 697,00
Zaokrouhlení	0,33

Cena celkem

384 303,00 CZK

.....  
Za objednatele

V Brno ..... dne 21.12.16 .....

Martin Jež  
Selská 1015/20  
61400 Brno-Maloměřice

LOGO FIRMY

Stavba:		List č.3
Rozpočet:		
Část:		

### Popis

Obnova maleb, oprava podkladu.  
Záruka na provedené práce 60 měsíců.  
Termín realizace do 04/2017



### Obnova maleb

317 605,67

### Materiál

0,00

### Doprava

0,00

Doprava osob

0,00

Doprava materiálu

0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Malování v objektu Husova 3 bez 4patra

**Místo:** Husova 3, Brno

**Datum:** 6.6.2016

**Objednatel:** MmBrna, OSM Husova 3, Brno

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Martin Jež, Selská 20 Brno 62400

**Zpracovatel:**

R. Volková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>317 605,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	79 993,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 155,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 189,38
997 - Přesun sutě	1 648,92
PSV - Práce a dodávky PSV	225 111,81
998 - Přesun hmot	5 028,89
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	220 082,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00
VRN6 - Územní vlivy	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 500,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>317 605,67</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Malování v objektu Husova 3 bez 4patra

**Místo:** Husova 3, Brno

**Datum:** 6.6.2016

**Objednatel:** MmBrna, OSM Husova 3, Brno

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Martin Jež, Selská 20 Brno 62400

**Zpracovatel:**

R. Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**317 605,67**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**79 993,86**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**42 155,56**

1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	526,470	16,50	8 686,76
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"3-302,303,305-308,310+311+313+315+soc.z"

20,52+12,1+8,75+1,95+6,1+1,5+1,95+7,7+2,8+3,3+34,15+17,1+58,4+36,75+22,05+23,25+21,35+20,6+15

315,320

Mezisoučet 315,320

"2-  
chodba,schodiště,soc.z."17,8+14,22+10,2+1,5+6,7+1,1\*3+1,5+7,5+2,6+3,05+1,2\*3+4

75,970

Mezisoučet 75,970

"1-101+101a+schodiště+1/Zvstupní haly,soc.z"38,6\*1,4+36+12,1

102,140

(2,0+5,2+1,6+2,1+7+5,7)\*1,4

33,040

Mezisoučet 135,180

Součet 526,470

2	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	2 496,100	8,00	19 968,80
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

"4np-406a,c,407b a chodba-podhled v=3,4m"(4+3,7+4,5+2,5+5,7)\*3,4

69,360

(5,5+5,3+4,0\*2+11+1,6)\*2\*3,4

213,520

"407a,408,409"(4+5,6+5,1+4,4+2,5+5,3)\*2\*3,9

209,820

"401,401a,b,404,405"  
(4+3,8+2,5+10+5,7\*3+5,9+6,3+5,85)\*2\*3,9

432,510

"410,412,414,415,soc"(7,2+4,7+9,3+9,1+0,45+3,5+8,3+0,3+0,2)\*2\*3,9

335,790

(2,8+3,5+1,3\*3+1,7+1,35+1+1+1,6+1,8+1,6+1,6\*2+1\*2+2,40+1,9+1,5+1,5)\*2\*3,9+15

270,450

-1438,63

-1 438,630

Mezisoučet 92,820

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3-302,303,305-308,310,311,313,315-soc.z "				
			(6,05+6,55+2,85+6,1+10+5,9+0,45*2 )*2*3,9		299,130		
			(6,3+5,8)*2*3,9+(4+3,7+4,5+2,7+5,6)*2*3,9		254,280		
			(5,7+5,2+4+5,7+5+4,5)*2*3,9+(7,2+6,5+1,5+2,7+0,5+4,8)*3,9		325,260		
			(2,8+3,2+1,8+1,4+1,8+1,5+1,3*3+1*2+1,5+2,3+1,4+1,5+1,5+1+3+1,2*2+1+2,1+1,55*2+1*2)*2*3,9+12		333,360		
			Mezisoučet		1 212,030		
			"chodba se schodištěm, kuchynka, soc.z."(7,3+6,3+1,8+2,7+0,3+5)*3,9		91,260		
			(2,7+3,3+1,7+1,3+1,9+1,3+1,3*3+1*2+1,3)*2*3,9		151,320		
			(2,7+1,05+1,5*2+1,3*4+1,9+1,3+1,3+2,7+1*3+1,7)*2*3,9		186,030		
			Mezisoučet		428,610		
			"1-101,101a,102,chodba,vstupní hala ,schodiště,soc.zař"				
			(4,2*3+2,5+2,75+4,4)*2*3,7		164,650		
			(7,2+8,3+15,3+1,7+2,5+0,3+14+2,6+8,3+0,3)*3,7+(2,2*2+2,6)*0,75		229,100		
			(2,7+4,4)*2*3,7+(8+1,8+10+1,3+6)*3,7		152,810		
			"soc"(1,3+1,2+1,3*3+1,8+1,3*2+1*2)*2*3,7+(2,8+1,1*2+1*2+1,8)*2*3,7		159,840		
			(1,3+1,5+2,3+2,5)*2*3,7		56,240		
			Mezisoučet		762,640		
					0,000		
			Součet		2 496,100		

3	K	619-pc 1	Zakrytí nábytku a podlah folií	sada	1,000	13 500,00	13 500,00
---	---	----------	--------------------------------	------	-------	-----------	-----------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 189,38

4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	862,040	9,50	8 189,38
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

1091,19-229,15

862,040

5	K	952901111	Vyčištění prostor po malování-nadstandartní úklid	sada	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------

6	K	952901111R	Každodenní úklid	sada	1,000	16 000,00	16 000,00
---	---	------------	------------------	------	-------	-----------	-----------

1

1,000

#### 997 - Přesun sutě

1 648,92

7	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	0,453	700,00	317,10
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,453	1 020,00	462,06
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,872	30,00	326,16
					0,453*24		
					10,872		
10	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,453	1 200,00	543,60

### PSV - Práce a dodávky PSV

225 111,81

#### 998 - Přesun hmot

5 028,89

11	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	17,341	290,00	5 028,89
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

220 082,92

12	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,90 m	m2	3 022,570	8,50	25 691,85
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

755,62+3934,73-1667,78

3 022,570

13	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,000	48,00	1 248,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

14	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	sada	1,000	105,00	105,00
----	---	-----------	---	------	-------	--------	--------

15	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	695,130	7,50	5 213,48
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

755,62+27,4+96,25+96,25

975,520

15,2+14,07+29,9+20,5+36

115,670

-396,06

-396,060

Součet

695,130

16	M	5812484201	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	729,887	8,00	5 839,10
----	---	------------	---	----	---------	------	----------

17	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 m	m2	96,620	18,00	1 739,16
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

\*3\*1,2\*2,1\*20+0,9\*1,8+0,6\*1,6\*2

53,940

\*2\*1,2\*2,1+0,9\*1,8+0,6\*1,6\*2

6,060

\*1\*1,7\*2,6+1,2\*2\*3+25

36,620

Součet

96,620

18	M	581248420	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	101,451	8,00	811,61
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

19	K	7841811011	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,90m	m2	3 022,570	14,00	42 315,98
----	---	------------	--	----	-----------	-------	-----------

4690,35-1667,78

3 022,570

20	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,90 m	m2	3 022,570	35,50	107 301,24
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

21	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	sada	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	-----------	---	------	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	1 595,000	16,50	26 317,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 500,00

23	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

2 500,00

24	K	040001000	Inženýrská činnost	sada	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	--------------------	------	-------	----------	----------

VRN6 - Územní vlivy

4 000,00

25	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	4 000,00	4 000,00
----	---	-----------	--------------	------	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy

3 500,00

26	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	-----------	----------------	------	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00