

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce vstupní části letního koupaliště Valašské Meziříčí	Objednatel:	ST Servis s.r.o., Zašovská 784, Krásno nad Bečvou,	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO04, SO05, SO06 - Kanalizace dešťová, Kanalizace splašková, Vodovod	Projektant:	Ing. Ondřej Surý	IČ/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Valašské Meziříčí – město, p.č. 2865/13, 2865/14, 2865/1, 2866/8	Zhotovitel:	LOMANETA s.r.o., Kouty 26, 757 01 Valašské Meziříčí	IČ/DIČ:	25351737/CZ25351737
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	32 264,33	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	62 950,76	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	33 332,86	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	34 142,14			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		14 500,00				
Přesun hmot a sutí		26 511,35				
ZRN celkem		203 701,44	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	203 701,44
Základ 21%	203 701,44	DPH 21%	42 777,30	Celkem včetně DPH	246 478,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: