

„MŠ Na Výšínách - reko gastro a elektrorozvodu“ - stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu vč. gastrotechnologie
(zjištění činnosti TDI)

| | | | | | |
|------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| Firma: | počet hodin | CONTRACTIS s.r.o | Arkáde trade spol. s.r.o | | |
| Adresa: | | Nad Zámečnickí 34/1841 150 00 Praha 5 | U Vršovického nádraží 32, 101 00 Praha 10 | | |
| IČ: | | 25727737 | 25624181 | | |
| Kontaktní osoba: | | Ing. Tomáš Mrkvan | | | |
| Telefon: | | | | | |
| E-mail: | | | | | |
| Nabídka bez DPH | | 450 000,00 | 495 000,00 | | |
| Nabídka s DPH | | 544 500,00 | 598 950,00 | | |
| plátcem DPH: | | ANO | ANO | | |
| Poznámky: | | | | | |
| rozsah hodin | | 450 | 450 | | |
| cena za hodinu | | 1000/hod | 1100/hod | | |
| | | 4 měsíce | 4 měsíce | | |

VYBRÁNO

| |
|---------------------------------------------------|
| HGH safety s.r.o |
| Drahobejlova 1072/10 190 00 Praha 9 1807544 |
| |
| |
| NEPODAL NABÍDKU |
| |
| ANO |
| |
| |
| |

Poptávka

Dobrý den,

momentálně probíhá VŘ na zhotovitele VZ na akci „ MŠ Na Výšínách – reko gastroprovozu a elektro rozvodů“ stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu vč. gastrotechnologie na kterou požadujeme TDI. Je rozdělena na 2 samostatné zakázky.

Termín realizace: je plánován na 4 měsíce (cca od 1.5.2021) od účinnosti smlouvy s vybraným uchazečem - nejpozději však do 31.8.2021.

Místem zhotovení díla : MŠ Na Výšínách 1075/3, Praha 7, k.ú. Bubeneč, stojící na pozemku parcelní číslo 603/4. Prostor je umístěn v 1. NP MŠ.

Předpokládaná hodnota VZ stavebních úprav: 4,3 mil. Kč. bez DPH

Předpokládaná hodnota VZ D+M gastrotechnologie: 4,2 mil. Kč. bez DPH

Předmětem a účelem plnění jsou :

- stavební úpravy spočívají v modernizaci kuchyňského provozu pro přípravu jídel v objektu MŠ Na Výšínách 1075/3, Praha 7, k. ú. Bubeneč na p. č. 603/4 na základě projektové dokumentace ve stupni pro výběr dodavatele zpracované p. Ing. arch. Pavlem Bednaříkem z 10/2020, společností ARVW pb, s.r.o.
- Stravovací prostor je umístěn v 1. NP. Prostor slouží k přípravě jídel a svačin pro děti a zaměstnance MŠ.
- Celková koncepce kuchyně je rozdělena na jednotlivé sekce skladování potravin, přípravu a tepelnou úpravu jídel, výdej jídel vč. mytí černého nádobí, tak aby vyhovovala současným hygienickým požadavkům v souladu s vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin.

Následující stavební úpravy se omezují na nejnútnější úpravy dispozic spočívající:

- v dispoziční úpravě objektu zejména odstraněním a úpravami přiček, rekonstrukcí nových podlah a podhledů, výměnou výplní otvorů, drobných klempířských a zámečnických prvků, ostatních povrchů (obkladů, maleb, nátěrů) .
- ve výměně technického vybavení budovy (TZB prvků) a rozvodů (elektroinstalace, osvětlení, kanalizace, ÚT, VZT, ZTI, MAR) dle platných vyhlášek a norem.
- v kompletní přípravě a instalačních pracích pro vybavení prostoru gastrotechnologií

D+M gastrotechnologie je samostatnou VZ, avšak vyžaduje plnou součinnost stavby.

Vybraná stavební firma zajistí veškerou přípravu rozvodů pro instalaci a napojení jednotlivých zařízení pro gastrotechnologii tak, že veškeré rozvody instalačních prací včetně technických parametrů si odsouhlasí a bude je s vybranou firmou v průběhu zakázky koordinovat.

TDI

Prosíme Vás o zpracování cenové nabídky na TDI na „ MŠ Na Výšínách – reko gastroprovozu a elektro rozvodů“ stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu vč. gastrotechnologie.

Podrobnosti ohledně specifikace plnění díla naleznete v příložené příloze č. 1.

Předpokládaný počet hodin: 450

Fakturováno bude dle skutečně provedených a odsouhlasených hodin.

Specifikaci TDI je uvedena v příloze č. 2