

Zakázka:

Stavební úpravy ZŠ V.Havla - WC dívky

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební úpravy WC	243 857	51 210	295 067
003: Svislé konstrukce	1 936	406	2 342
006: Úpravy povrchu	10 923	2 294	13 217
009: Ostatní konstrukce a práce	3 811	800	4 612
099: Přesun hmot HSV	21 912	4 602	26 513
721: Vnitřní kanalizace	10 148	2 131	12 279
722: Vnitřní vodovod	14 074	2 956	17 030
725: Zařizovací předměty	43 995	9 239	53 234
726: Instalační prefabrikáty	35 434	7 441	42 875
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 557	747	4 304
741: Elektromontáže	229	48	277
763: Konstrukce montované	22 987	4 827	27 814
771: Podlahy z dlaždic	19 007	3 991	22 998
781: Obklady keramické	33 279	6 989	40 267
783: Nátěry	1 066	224	1 289
784: Malby	1 500	315	1 815
V09: Ostatní náklady	20 000	4 200	24 200
Celkem (bez DPH)	243 857		
SLEVA	- 6 500		
DPH	49 844		
DPH 21 % ze základny: 243 857	49 844		
Celkem (včetně DPH)	287 201		