
VÝKAZ VÝMĚR ~ ROZPOČET NÁKLAD Ů
VÝROBCI JSOU UVEDENI POUZE ORIENTAČNĚ, PODSTATNÉ JE POUZE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMATRŮ VÝROBKŮ

VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU

Název stavby: Modernizace teplovodu v Jindřichově Hradci, 
Název objektu: sídl. U Nádraží - Š1 - Š4 (ČSP) Datum: 9/2019
Investor: Teplospol a.s., Vajgar 585/III., Jindřichův Hradec ΣΣΣΣ  bez DPH: 2 122 914,59 Kč
Místo: Jindřichův Hradec, sídl. U Nádraží DPH:
Zpracovatel PD: Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec 21% 445 812,06 Kč
Zpracovatel nabídky: Petr Maxa Jihoterm1 spol. s r.o. Jemčinská 250/4 Jindřichův Hradec
Číslo zakázky: 65/19 Celkem s DPH: 2 568 726,66 Kč
Cenová soustava: ÚRS

poř.č. KCN Kód položky Název označení-výrobce MJ Množství K č/množství Cena bez DPH
1 - ZEMNÍ PRÁCE

1 1  113 10 6123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 6 68,90 Kč 413,40 Kč
12*0,5 = 6

2 1  111 20 1101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100mm i s kořeny z
celkové plochy do 1000m2 m2 10 36,00 Kč 360,00 Kč

3 1  111 20 1401 Spálení křovin a stropmů průměru kmene do 100mm m2 10 25,10 Kč 251,00 Kč

4 1  113 10 7021
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při
překopech inž sítí m2 6 277,00 Kč 1 662,00 Kč
12*0,5 = 6

5 1  113 10 7042
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech
inž sítí m2 150,3 250,00 Kč 37 575,00 Kč
130+20,3

6 1  113 20 1111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 128 87,60 Kč 11 212,80 Kč
124+4

7 1  120 00 1101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 171 314,00 Kč 53 694,00 Kč
95*2*0,9

8 1  121 10 1101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 34,5675 181,00 Kč 6 256,72 Kč
230,45*0,15 = 34,5675

9 1  132 20 1202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 284 242,00 Kč 68 728,00 Kč
388,75*0,75 = 291,5625

10 1  132 20 1209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 291,5625 24,70 Kč 7 201,59 Kč
388,75*0,75 = 291,5625

11 1  151 10 1101
Zřízení pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky
2m m2 234 97,00 Kč 22 698,00 Kč
260*0,9 = 234
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poř.č. KCN Kód položky Název označení-výrobce MJ Množství K č/množství Cena bez DPH

12 1  151 10 1111
Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do
hloubky 2m m2 234 17,90 Kč 4 188,60 Kč
260*0,9 = 234

13 1  162 70 1101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 97,5 161,00 Kč 15 697,50 Kč
130*1,5*0,14+130*0,72*0,75 = 97,5

14 1  167 10 1101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 97,5 169,00 Kč 16 477,50 Kč
130*1,5*0,14+130*0,72*0,75 = 97,5

15 1  174 10 1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 502,1625 83,00 Kč 41 679,49 Kč
291,5625+97,5+113,1 = 502,1625

16 1  181 10 1131
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20
m zeminy tř 3   m3 292 13,50 Kč 3 942,00 Kč

17 1  181 30 1102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5 m2 626 42,30 Kč 26 479,80 Kč

18 MAT R001 Nákup chybějící zeminy t 156 100,00 Kč 15 600,00 Kč
97,5*1,6 = 156

19 1  181 41 1131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve
svahu do 1:5 m2 626 42,30 Kč 26 479,80 Kč

20 MAT 005 72 4100 osivo směs travní parková kg 15 200,00 Kč 3 000,00 Kč
1 - ZEMNÍ PRÁCE - celkem 363 597,20 Kč

2 - ZAKLÁDÁNÍ

21 2  279 23 2513 Postupná dozdívka cihlami betonovými ma MC - pro zazdívku čel kanálů m3 2,7 5 760,00 Kč 15 552,00 Kč
(1,50+0,75)*0,60*8*0,25 = 2,7 m3

2 - ZAKLÁDÁNÍ - celkem 15 552,00 Kč

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE

22 4  451 57 2111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   m3 113,1 917,00 Kč 103 712,70 Kč
130*1,5*0,58 = 113,1

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE - celkem 103 712,70 Kč

5 - KOMUNIKACE POZEMNÍ

23 5  566 90 1122
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem
tl. 150 mm m2 156,3 139,00 Kč 21 725,70 Kč

24 5  566 90 1161
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným
kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 150,3 721,00 Kč 108 366,30 Kč
130+20,3 = 150,3

25 5  573 21 1111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 g/m2 m2 150,3 12,90 Kč 1 938,87 Kč
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poř.č. KCN Kód položky Název označení-výrobce MJ Množství K č/množství Cena bez DPH
130+20,3 = 150,3

26 5  576 15 3311 Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 60 mm š do 3 m m2 150,3 380,00 Kč 57 114,00 Kč
130+20,3 = 150,3

27 5  596 21 1110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší m2 6 283,00 Kč 1 698,00 Kč
12*0,5 = 6

28 MAT Dlažba betonová  49x49x5,5 cm  HB-BETON m2 2 285,00 Kč 570,00 Kč
4x0,5= 2

29 MAT
Zřízení provizorního přístupu ke vchodům + odstranění (lávky pro pěší
přes topný kanál) m2 12 350,00 Kč 4 200,00 Kč
5 - KOMUNIKACE POZEMNÍ - celkem 195 612,87 Kč

8 - Trubní vedení

30 8  866 31 1011
Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 150 vnějšího průměru D
280 mm m 252 615,00 Kč 154 980,00 Kč

31 MAT

předizolované potrubí izolační třída 2 - FTS 2 P DN 150/280 (medionosná
trubka OCEL 168,3/4+tvrdá PUR izolace+plášťová trubka PE-HD D280)
potrubí přednostně v délkách 12m Fintherm Standard m 228 1 163,25 Kč 265 221,00 Kč

32 MAT předizolované potrubí izolační třída 2 - oblouk FTS 2E DN 150/280-90° Fintherm Standard ks 12 4 735,50 Kč 56 826,00 Kč

33 MAT
Polyetylenové profilované desky FTS FPP 1000x360x40 pro průměr
opláštění 250-315mm Fintherm ks 120 153,45 Kč 18 414,00 Kč

34 MAT výstražná značkovací páska zelená MT Fintherm m 252 10,00 Kč 2 520,00 Kč

35 MAT
Dvojitě těsněný smrštitelný spoj DSJ DN 150/280 + komponenty PUR
směsné lahve typ 9 + montážní sada + krycí pouzdro Fintherm ks 38 1 545,50 Kč 58 729,00 Kč

36 MAT koncové těsnění izolace ES DN150/280 Fintherm ks 12 621,50 Kč 7 458,00 Kč
37 MAT Gumová průchodka FTS CR280 Fintherm ks 12 281,40 Kč 3 376,80 Kč

38 MAT

Propojovací krabice signalizačního vodiče Typ BS 2 (krabice s vyšší
odolností IP65 z materiálu PC a jsou určeny pro použití v místech se
zhoršenými klimatickými podmínkami, osazené 2 vývodkami) Fintherm ks 8 900,00 Kč 7 200,00 Kč

39 MAT Montáž spojů Fintherm ks 38 350,00 Kč 13 300,00 Kč
40 MAT Montáž koncové těsnění izolace Fintherm ks 12 250,00 Kč 3 000,00 Kč
41 MAT Montáž průchodky Fintherm ks 12 200,00 Kč 2 400,00 Kč
42 MAT Doprava předizolovaého potrubí k zákazníkovi Fintherm ks 1 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč

8 - Trubní vedení - celkem 603 924,80 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   

43 9  916 23 1113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do
lože z betonu prostého m 128 242,00 Kč 30 976,00 Kč

44 MAT Obrubník záhonový šedý  60/ 5/21,5 HB-BETON ks 210 36,00 Kč 7 560,00 Kč
45 MAT Obrubník chodníkový ABO 2-15 100/15/25 šedý        HB-BETON ks 4 104,00 Kč 416,00 Kč
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poř.č. KCN Kód položky Název označení-výrobce MJ Množství K č/množství Cena bez DPH

46 9  916 99 1121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu
prostého m3 8 2 740,00 Kč 21 920,00 Kč
0,25*0,25*128 = 8

47 9  919 73 5112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   m 28 74,30 Kč 2 080,40 Kč
4+4 = 8

48 9  952 90 2121 Čištění budov, zametení drsných podlah m2 195 2,36 Kč 460,20 Kč
130*1,5= 195

49 9  963 01 5131
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do
hmotnosti 0,12 t ks 260 293,00 Kč 76 180,00 Kč
130*2=260

50 9  979 02 1112
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech
inženýrských sítí m 128 39,80 Kč 5 094,40 Kč

51 9  979 05 4451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z
kameniva těženého m2 6 55,70 Kč 334,20 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - celkem 145 021,20 Kč

997 - Přesun sut ě

52 997  997 00 2511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a
urovnáním do 1 km t 181,224 96,60 Kč 17 506,24 Kč

53 997  997 00 2519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 724,896 10,60 Kč 7 683,90 Kč
54 997  997 00 2611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 81,058 96,70 Kč 7 838,31 Kč
55 997  997 22 1825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 131,625 200,00 Kč 26 325,00 Kč

130*2,7*0,15*2,5 = 131,625

56 997  997 22 1845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce
(skládkovné) t 49,599 200,00 Kč 9 919,80 Kč
150,3*0,15*2,2 = 49,599

997 - PŘESUN SUTĚ - celkem 69 273,24 Kč

998 - Přesun hmot

57 997  998 27 2201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený
výkop t 5,7 338,00 Kč 1 926,60 Kč
998 - PŘESUN HMOT - celkem 1 926,60 Kč

Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ

58 713  713 41 0811
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy
staženými drátem tl do 50 mm m 6 19,40 Kč 116,40 Kč

59 713  713 41 0811
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy
staženými drátem tl přes 50 mm m 800 51,00 Kč 40 800,00 Kč

60 713  713 46 3211
Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií,
přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm m 20 57,00 Kč 1 140,00 Kč
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poř.č. KCN Kód položky Název označení-výrobce MJ Množství K č/množství Cena bez DPH

61 713  713 46 3212
Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií,
přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm m 4 63,40 Kč 253,60 Kč

62 713  713 46 3213
Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií,
přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 100~150mm m 8 73,70 Kč 589,60 Kč

63 713  713 46 3214
Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií,
přelepenými samolepící hliníkovou páskou D přes150mm m 1 78,20 Kč 78,20 Kč

64 713  713 46 3215
Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií,
přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm m 10 92,50 Kč 925,00 Kč

65 713  713 46 3216
Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií,
přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm m 2 102,00 Kč 204,00 Kč

66 713  713 46 3217
Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií,
přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 100~150mm m 4 118,00 Kč 472,00 Kč

67 713  713 46 3218
Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií,
přelepenými samolepící hliníkovou páskou D přes150mm m 1 125,00 Kč 125,00 Kč

68 MAT
Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií
λ10=0,033W/mK(λ50=0,037W/mK) d60xtl.40mm (ocel2")

PAROC SECTION
ALUCOAT T m 30 254,10 Kč 7 623,00 Kč

69 MAT
Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií
λ10=0,033W/mK(λ50=0,037W/mK) d76xtl.50mm (ocel2 1/2")

PAROC SECTION
ALUCOAT T m 6 366,30 Kč 2 197,80 Kč

70 MAT
Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií
λ10=0,033W/mK(λ50=0,037W/mK) d108xtl.50mm (ocel4")

PAROC SECTION
ALUCOAT T m 2 418,00 Kč 836,00 Kč

71 MAT
Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií
λ10=0,033W/mK(λ50=0,037W/mK) d159xtl.60mm (ocel6")

PAROC SECTION
ALUCOAT T m 12 641,30 Kč 7 695,60 Kč

72 MAT
Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií
λ10=0,033W/mK(λ50=0,037W/mK) d219xtl.80mm (ocel8")

PAROC SECTION
ALUCOAT T m 2 1 065,90 Kč 2 131,80 Kč

73 713  946 20 2400
Uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001
Sb. příloha č. 1 kód 170604 izolační materiály   t 2,1 1 740,00 Kč 3 654,00 Kč

74 731  998 71 3201 Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m % 1,77000 688,42 Kč 1 218,50 Kč
713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem 70 060,50 Kč

Řemeslný obor 722 - VNIT ŘNÍ VODOVOD 
75 721  722 13 0805 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65 m 132 93,40 Kč 12 328,80 Kč
76 721  722 13 0806 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 100 m 132 105,00 Kč 13 860,00 Kč
77 731  998 72 2101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6m % 1,02000 123,29 Kč 125,75 Kč

722 - VNITŘNÍ VODOVOD - celkem 26 314,55 Kč

Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
78 731  733 11 0808 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 m 30 47,30 Kč 1 419,00 Kč
79 731  733 12 0826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 m 138 80,10 Kč 11 053,80 Kč
80 731  733 12 0832 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 89 do 133 m 134 91,80 Kč 12 301,20 Kč
81 731  733 12 0836 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 133 do 159 m 198 102,00 Kč 20 196,00 Kč
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poř.č. KCN Kód položky Název označení-výrobce MJ Množství K č/množství Cena bez DPH
82 731  733 12 0839 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D 219 m 66 129,00 Kč 8 514,00 Kč
83 731  733 11 1108 Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50 m 30 520,00 Kč 15 600,00 Kč
84 731  733 12 1162 Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 76/3,2 m 6 750,00 Kč 4 500,00 Kč
85 731  733 12 1168 Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 108/4 m 2 1 510,00 Kč 3 020,00 Kč
86 731  733 12 1175 Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 159/4,5 m 12 1 550,00 Kč 18 600,00 Kč
87 731  733 12 1179 Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 219/6,3 m 2 2 400,00 Kč 4 800,00 Kč
88 731  733 19 0108 tlaková zkouška potrubí do DN50 m 30 13,00 Kč 390,00 Kč
89 731  733 19 0225 tlaková zkouška potrubí do φ 89 m 6 18,40 Kč 110,40 Kč
90 731  733 19 0232 tlaková zkouška potrubí do φ 133 m 2 24,30 Kč 48,60 Kč
91 731  733 19 0235 tlaková zkouška potrubí do φ 159 m 12 29,40 Kč 352,80 Kč
92 731  733 19 0239 tlaková zkouška potrubí do φ 219 m 2 41,10 Kč 82,20 Kč
93 731  998 73 3201 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m % 3,19000 1 005,53 Kč 3 207,64 Kč

733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem 104 195,64 Kč

Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
94 731  734 10 9214 Montáž armatur přírubových PN16 DN50 ks 2 1 270,00 Kč 2 540,00 Kč
95 731  734 10 9215 Montáž armatur přírubových PN16 DN65 ks 2 1 460,00 Kč 2 920,00 Kč
96 731  734 10 9217 Montáž armatur přírubových PN16 DN100 ks 2 2 510,00 Kč 5 020,00 Kč
97 731  734 10 9219 Montáž armatur přírubových PN16 DN150 ks 2 4 030,00 Kč 8 060,00 Kč

98 MAT
Kulový kohout ocelový přírubový DN65 PN16/25 Tmax 200°C -
alternativně může být použit kulový kohout přivařovací BALLOMAX ks 2 5 048,00 Kč 10 096,00 Kč

99 731  734 20 9103 Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" ks 2 22,90 Kč 45,80 Kč

100 MAT
Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodob ě 130°C) se snímatelnou
křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu Meibes Simplex ks 2 191,00 Kč 382,00 Kč

101 731  734 49 4213 Návarek 1/2" ks 2 159,00 Kč 318,00 Kč
102 731  998 73 4201 Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m % 0,27000 293,82 Kč 79,33 Kč

734 - ARMATURY ÚT - celkem 29 461,13 Kč

Řemeslný obor 741 - Elektromontáže
103 741  741 51 1100 Montáž vodičů nn bez vazů a spojek do 70 mm2 km 0,15 7 820,00 Kč 1 173,00 Kč
104 MAT kabel sdělovací TCEKFY  3P 1,0 C mm m 150 23,30 Kč 3 495,00 Kč
105 MAT D+M chránička z potrubí DPHE D 40 m 150 80,00 Kč 12 000,00 Kč
106 731  998 74 1201 Přesun hmot pro elektromontáže v objektech výšky do 6m % 0,70000 166,68 Kč 116,68 Kč

741 - ELEKTROMONTÁŽE - celkem 16 784,68 Kč

Řemeslný obor 767 - Konstrukce záme čnické

107 783  767 99 5113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí s hmotností
jednotlivých dílců konstrukce přes 10 do 20kg kg 40 59,60 Kč 2 384,00 Kč

108 783  767 99 6701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti
jednotlivých dílů do 50 kg kg 160 17,90 Kč 2 864,00 Kč
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poř.č. KCN Kód položky Název označení-výrobce MJ Množství K č/množství Cena bez DPH
109 731  998 76 7201 Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6m % 1,35000 23,84 Kč 32,18 Kč

767 - Konstrukce zámečnické - celkem 5 280,18 Kč

Řemeslný obor 783 - NÁT ĚRY

110 783  783 31 4101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí   m2 4 91,50 Kč 366,00 Kč

111 783  783 31 7101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí   m2 4 92,70 Kč 370,80 Kč
112 783  783 61 4551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm   m 30 13,80 Kč 414,00 Kč
113 783  783 61 4561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm   m 6 26,20 Kč 157,20 Kč

783 - NÁTĚRY - celkem 1 308,00 Kč

Řemeslný obor 23-M - Montáže potrubí
114 23-M  230 17 0004 Příprava na zkoušku těsnosti potrubí přes DN125 do DN200 sada 1 2 840,00 Kč 2 840,00 Kč
115 23-M  230 17 0008 prozáření svarů RTG ks 2 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč
116 23-M  230 17 0014 Zkouška těsnosti potrubí přes DN125 do DN200 m 252 25,00 Kč 6 300,00 Kč

23-M - Montáže potrubí - celkem 13 140,00 Kč

HZS - Hodinové zú čtovací sazby
117 HZS HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba zemní a pomocné práce stavební dělník hod 32 314,00 Kč 10 048,00 Kč

118 HZS HZS2211
Hodinová zúčtovací sazba instalatér - Napustění a proplach topného
systému hod 24 314,00 Kč 7 536,00 Kč

119 HZS HZS2212
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační
zkouška hod 24 350,00 Kč 8 400,00 Kč

120 HZS HZS2491
Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické
výpomoci (prostupy pro nové rozvody včetně začištění) hod 40 236,00 Kč 9 440,00 Kč

121 HZS HZS3231

Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení -
spojokování detekčních vodičů, proměření systému, přezkoušení
funkčnosti kabelu včetně vypracování protokolu o zkouškách hod 48 465,00 Kč 22 320,00 Kč

122 HZS HZS4222

Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista - Geodetické zaměření
skutečného stavu + vyhotovení geometrického plánu pro vymezení
věcného břemene k části pozemku“. Šířku pásu pro vymezení VB stanovit
v šířce prefa topného kanálu. hod 30 465,00 Kč 13 950,00 Kč

123 HZS HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Vytýčení podzemních sítí hod 30 389,00 Kč 11 670,00 Kč
HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem 83 364,00 Kč

Vedlejší rozpo čtové náklady
124 VRN 030001000 Zařízení staveniště, včetně ohraničení a zabezpečení % 1,30000 18 485,29 Kč 24 030,88 Kč
125 VRN 045002000 Kompletační činnost (IČD) % 0,60000 18 485,29 Kč 11 091,18 Kč
126 VRN 065002000 Mimostaveništní doprava % 2,50000 18 485,29 Kč 46 213,23 Kč
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poř.č. KCN Kód položky Název označení-výrobce MJ Množství K č/množství Cena bez DPH

127 VRN 013254000

Správní poplatek a nájemné za překop a zábor pozemku, povolení
zvláštního užívání pozemku o ploše cca 905m2 (aktuální výše deníího
polatku 7Kč/m2) den 30,00000 6 335,00 Kč 190 050,00 Kč

128 VRN 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00000 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Vedlejší rozpočové náklady - celkem 274 385,29 Kč

ΣΣΣΣ  bez DPH: 2 122 914,59 Kč
DPH
21% 445 812,06 Kč

Celkem s DPH: 2 568 726,66 Kč

Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací 
prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.
Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. 
Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena 
účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka 
musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný 
produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi 
navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).
Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody 
pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
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