

č.j. Zhotovitele: 6210079

č. Objednatele:

D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

I.

Strany dohody

Objednatel: IMO-STAR 98, s.r.o.
Na Hrázce 273
500 09 Hradec Králové
(dále jen „Objednatel“)

Zastoupený: Petrem Velcem, jednatelem

Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží čp. 465
500 01 Hradec Králové
tel.:
e-mail:

Zastoupený: Doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu 78-7777510247/0100
IČO: 00088382
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758
(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět dohody

II. 1. Provedení záchranného archeologického na stavbě „RD Nová Pálenecká – etapa II“
v k.ú. Svobodné Dvory

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.
- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

III.

Čas plnění

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 14. 4. 2021.

III.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 35 dní, přičemž může být adekvátně prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí plochy budou předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení lze vydat i na dílčí část plochy výzkumu.

IV.

Způsob provádění výzkumu

IV.1. Výzkum bude realizován jako plošný záchranný archeologický výzkum v ploše skrývky pro přístupové komunikace v rozsahu cca 2040 m² dle situačního plánu poskytnutého Objednatel, který je přílohou č. 2 této dohody. Předmětem dohody je dále výzkum v ploše zásahu stavby, a to v případě objektů SO101 – SO102, SO104 – SO108, SO10 – SO29 v rozsahu cca 4020 m² včetně vedení příslušných inženýrských sítí a zpevněných ploch zasahujících niveletou pod úroveň přírodního geologického podloží.

IV.2. Na základě předstihové sondáže je předpokládána hustá koncentrace archeologických situací na úseku 80 m komunikací, tj. 480 m² a v rámci SO101 – SO103, SO110 – SO112, SO118, SO119 a SO128 o celkové výměře cca 1330 m² bez započtení inženýrských sítí a zpevněných ploch. Na úseku 90 m komunikací, tj. 540 m² a v rámci SO105 – SO107, SO113, SO114, SO120, SO121 a SO129 o výměře cca 1260 m² byly zjištěny rozptýlené archeologické situace. V případě zjištění rozsáhlejších archeologických situací nebo hrobů proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na kterém se dohodne další postup a způsob provádění výzkumu včetně jeho smluvního zajištění.

IV.3. Po provedení skrývky na o komunikacích a objektech 101,102, 110,111, 118, 119 a 128 se Objednatel a Zhotovitel setkají a dle skutečného stavu množství nálezů zvolí odpovídající postup dalších prací.

IV.4. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení. Zhotovitel se zavazuje předkládat Objednateli Stavební deník buď písemnou nebo emailovou formou minimálně 1x týdně. Ve Stavebním deníku bude zapsán počet pracovníků jednotlivých profesí a počet odpracovaných hodin za každý den. Objednatel provede neprodleně kontrolu zaslaného Stavebního deníku a informuje neprodleně Zhotovitele o případném nesouladu mezi Stavebním deníkem a záznamy Objednatele. Zhotovitel může fakturovat pouze skutečně odpracované hodiny po jejich odsouhlasení Objednatel. Objednatel je oprávněn si pořizovat fotodokumentaci jako doklad k jednání o provedené práci.

V.

Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši do **933 790,- Kč** (slovy: devět set třicet tři tisíc sedm set devadesát korun), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů
- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

V.2.

Fakturované částky za provedenou práci:

| | |
|---|---------------------|
| <i>Archeolog-terén/archeolog zpracování/geodet.....</i> | <i>450,- Kč/hod</i> |
| <i>Hlavní technik.....</i> | <i>320,- Kč/hod</i> |
| <i>Technik/Dokumentátor</i> | <i>270,- Kč/hod</i> |
| <i>Dělník/Kopáč, Laborant.....</i> | <i>180,- Kč/hod</i> |
| <i>Náhrada za dopravu.....</i> | <i>11 Kč/km</i> |

V.3. Objednatel zajistí na své náklady mobilní WC a stavební buňku nebo jiné obdobné zázemí a pět stavebních dělníků na celou dobu trvání záchranného archeologického výzkumu. V případě nižšího plnění zajistí zázemí a pracovníky Zhotovitel. Celková výše nákladů podle odst. V.1. se v takovém případě o tyto náklady adekvátně navýší.

V.4. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3. Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

V.5. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výše nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátcem DPH.

VI.

Zvláštní ujednání

VI.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.

VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.4. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednány písemně jako samostatný dodatek této dohody.

VI.5. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.6. Zástupce Zhotovitele může odmítnout pracovníka dodaného podle odst. V.3., nesplňující podmínky pro práci na archeologickém výzkumu nebo hrozí poškození náleží.

VI.7. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

v Hradci Králové dne 28.4.2021

MUSEUM

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eljášino náměstí 465, 500 01 Hradec Králové
IČO 00088382, www.muzeumhk.cz

objednatel

Příloha 1: Rozpočet archeologického výzkumu Terenní část ZAV

| kategorie | Σ jednotek | Σ dní | Σ hodin/den | Kč/hod | Celkem |
|---------------------------|------------|-------|-------------|--------|----------------------|
| archeolog | 2 | 35 | 9 | 450 | 283 500,00 Kč |
| geodet | 1 | 3 | 9 | 450 | 12 150,00 Kč |
| technik | 2 | 35 | 9 | 270 | 170 100,00 Kč |
| hledáč s detektorem | 6 | 1 | 9 | 270 | 14 580,00 Kč |
| dělník ve výkopech | 3 | 35 | 9 | 180 | 170 100,00 Kč |
| administrativní pracovník | 1 | 1 | 4 | 270 | 1 080,00 Kč |
| cestovní náhrady v km | 1 | 35 | 8 | 11 | 3 080,00 Kč |
| Celkem terén | | | | | 654 590,00 Kč |
| Zpracování ZAV | | | | | |
| archeolog-zpracování | 2 | 10 | 8 | 450 | 72 000,00 Kč |
| dokumentátor-zpracování | 2 | 15 | 8 | 270 | 64 800,00 Kč |
| konzervátor | 1 | 10 | 8 | 450 | 36 000,00 Kč |
| laborant | 2 | 30 | 8 | 180 | 86 400,00 Kč |
| služby (analýzy, plavení) | | | | | 20 000,00 Kč |
| Celkem zpracování | | | | | 279 200,00 Kč |
| Celkem náklady | | | | | 933 790,00 Kč |

Příloha 2: Situační výkres

