

Kupující / Objednatel:

Revitrans, a.s.
Důlní 429
Bílina, PSČ 418 01
DIČ: CZ699005746
IČ: 25028197

Prodávající / Zhotovitel / Poskytovatel:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 123/4
CZ-118 00 PRAHA 1-MALÁ STRANA
DIČ: CZ67985912
IČ: 67985912

Dodací místo:

Revitrans, a.s.
Důlní 429
CZ-418 01 Bílina

Platební podmínky: S030 - Splatnost 30 dnů

Adresa pro zaslání faktury v listinné podobě:

SKSD_RT
Revitrans, a.s.
28. října 3123/152
CZ-702 00 OSTRAVA

nebo v elektronické podobě na e-mail: fakturace@revitrans.cz pouze s platným elektronickým podpisem.

Adresa pro korespondenci - nákupčí:

ČEZ, a. s.
Ctibor Uchytíl
Školní 1051
CZ-430 01 Chomutov

Telefon: [REDACTED]
Mob.tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(Na výše uvedené kontaktní údaje z adresy pro korespondenci zašlete potvrzenou smlouvu!)

Na faktuře kromě ostatních náležitostí vždy uvádějte číslo smlouvy Kupujícího/Objednatele nebo číslo autorizace. V případě, že se jedná o plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že číslo smlouvy či autorizace bude nečitelné nebo chybně uvedené, není možné fakturu přijmout k proplacení a bude Prodávajícímu/ Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!

Předmět plnění:

Archeologický výzkum pohřebiště Libkovice 2021

Dle přílohy - Nabídka č. ARUP-1957/2021, která je nedílnou součástí objednávky.

Předmět plnění bude realizován formou dílčích plnění uvedených v příloze.

Místo plnění - Severočeské doly a.s., Doly Bílina.

Osoby pověřené ve věcech realizace:

za objednatele - Ing. Vladimír Meduna, vedoucí PÚ rekultivace DB, tel. [REDACTED]
za zhotovitele - Mgr. Petr Čech, vedoucí výzkumu, tel. [REDACTED]



Obsah smlouvy je nadřazen textům v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu.

Potvrzením této smlouvy zhotovitel bezvýhradně přistupuje na všeobecné obchodní podmínky objednatele (dále jen "VOP") a zavazuje se k právům a povinnostem uvedeným ve VOP. VOP jsou uvedeny na www.sdas.cz v sekci Společnost/Nákup/Služby/. Potvrzením této smlouvy zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s VOP seznámil.

Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy seznámit se a bezvýhradně dodržovat práva a povinnosti dodavatelů objednatele v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí spolu s příslušnými vyjmenovanými řídicími dokumenty objednatele. Pravidla a povinnosti dodavatelů s výčtem řídicích dokumentů jsou uvedeny na www.sdas.cz v sekci Společnost/Nákup/BOZP/.

Smluvní strany se v souladu s odst. II. 2. VOP dohodly na tom, že pro tuto smlouvu neplatí odst. IV.4. a IV.5. VOP. Zhotovitel na tuto smlouvu do 3 pracovních dnů od jejího doručení zareaguje výhradně tím, že originál jím potvrzené smlouvy prokazatelně doručí objednateli. Smlouva tak bude uzavřena dnem výše uvedeného prokazatelného doručení potvrzené smlouvy zpět objednateli.

Termín plnění:

Do 28. 02. 2022

Smluvní cena

Cena celkem bez DPH - 5.197.400,- Kč.

Přílohy:

Příloha č. 1. nabídka.

Kupující / Objednatel je na základě plné moci zastoupen ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ 45274649, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, za nějž jednají:

Dne: 15. 04. 2021

Kupující / Objednatel:

Ing. Martin K
vedoucí úsekIng. Jiří Novotný v.r.
exekutivní manažer nákup pro JE a těžbu

Dne: 15. 04. 2021

Prodávající / zhotovitel / poskytovatel:



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v.v.i.

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4
tel. 257 014 300, fax: 257 532 288

Titl.
REVITRANS, a.s.
Důlní 429
418 01 BÍLINA

Naše č.j.: 2285/2021

Žatec, dne 6.4. 2021

Věc: Nabídka na zakázku „Archeologický průzkum pohřebiště Libkovic 2021“ pro
REVITRANS, a.s., 2. kolo

I. Část – předmět plnění

Speciální archeologický výzkum raně středověkého pohřebiště a zaniklé středověké vsi „Nesvětica“

II. Část - údaje o navrhovateli

Podavatel nabídky: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

IČ: 67985912

DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 5, Štefánikova 17

číslo účtu: 700700702/0800

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, PhD (ředitel)

kontaktní osoba: Mgr. Petr Čech (vedoucí výzkumu), [REDACTED], [REDACTED]

termín plnění: 04-12 2021 – 01-02 2022

záruka na provedené práce: 24 měsíců

S obchodními podmínkami společnosti Severočeské doly a.s. je navrhovatel zcela seznámen.

III. Celkové náklady na realizaci zakázky

Náklady na provedení archeologického výzkumu a zpracování nálezů „Raně středověké pohřebiště Nesvětica“ a „Zaniklá středověká vesnice (ZSV) „Nesvětica“, k.ú. Mariánské Radčice 2021-2022 činí **5 197 400,-Kč**

(slovy pětmilionůjednostodevadesátsedmtisícčtyřista korun českých)

IV. Rozpad ceny

Lokalita: Raně středověké pohřebiště

Terénní výzkum: 04-09 2021

Zpracování výzkumu, nálezů a dokumentace: 09-12 2021, 01-02 2022

Vypracoval: Mgr. Petr Čech, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Vypracováno dne: 6.4.2021

Lokalita: Zaniklá středověká ves "Nesvětica"

Terénní výzkum: 04 2021

Zpracování výzkumu, nálezů a dokumentace: v rámci výzkumu pohřebiště "Nesvětica"

Vypracoval: Mgr. Petr Čech, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Vypracováno dne: 6.4.2021

* tabulková mzda+pohyblivá složka mzdy

** služby

***OON

**** Čech 0,2 úvazku

Terénní výzkum pohřebiště 04 2021	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
archeolog (P. Čech)****			20	160	8076
archeolog (J. Podhorský)*			20	160	33750
terénní technik**	1	220	20	160	35200
dělníci***	15	174	20	2400	417600
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	20		12600
věcné náklady za den		400	20		8000
Celkem					515226

Terénní výzkum ZSV 04 2021	počet pracovníků	mzdové náklady	dní	hodin celkem	suma
archeolog (P. Vágner)*			20	160	29700
terénní technik**	1	220	20	168	36960
dělníci***	10	174	20	1600	278400
Celkem					345060

Terénní výzkum pohřebiště 05 2021	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
archeolog (P. Čech)****			21	168	8076
archeolog (J. Podhorský)*			21	168	33750
archeolog (P. Vágner)*			20	160	29700
terénní technik**	1	220	21	168	36960
dělníci***	15	174	21	2520	438480
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	21		13230
věcné náklady za den		400	21		8400
Celkem					568596

Terénní výzkum pohřebiště 06 2021	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
archeolog (P. Čech)****			22	176	40378
archeolog (J. Podhorský)*			22	176	33750
archeolog (P. Vágner)*			20	160	29700
terénní technik**	1	220	22	176	38720
dělníci***	15	174	22	2640	459360
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	22		13860
věcné náklady za den		400	22		8800
Celkem					624568

Terénní výzkum pohřebiště 07 2021	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
archeolog (J. Podhorský)*			20	160	33750
archeolog (P. Vágner)*			20	160	29700
terénní technik**	1	220	20	160	35200
pomocný terénní technik/geodet**	1	180	20	160	28800
dělníci***	15	174	20	2400	417600
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	20		12600
věcné náklady za den		400	20		8000
Celkem					565650

Terénní výzkum pohřebiště 08 2021	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
archeolog (P. Čech)****			22	176	8076
archeolog (J. Podhorský)*	1		20	160	29700
terénní technik**	1	220	22	176	38720
pomocný terénní technik/geodet**	1	180	22	176	31680
dělníci***	15	174	22	2640	459360
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	22		13860
věcné náklady za den		400	22		8800
Celkem					590196

Terénní výzkum pohřebiště 09 2021	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	květen /dní	hodin celkem	suma
archeolog (P. Čech)****			21	168	40378
archeolog (J. Podhorský)*			21	168	33750
archeolog (P. Vágner)*			20	160	29700
terénní technik**	1	220	21	168	36960
dělníci***	15	174	21	2520	438480
doprava za den	70 km x 9,-Kč	630	21		13230
věcné náklady za den		400	21		8400
Celkem					600898

Zpracování výzkumu 09 2021	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
dokumentace nálezů**	1	160	10	80	12800
vektorizace dokumentace**	1	160	21	168	26880
plavení vzorků**	1				12000
labor. zprac. nálezů***	4	162	21	672	108864
doprava	70 km x 9,-Kč	630	10		6300
Celkem					166844

Zpracování výzkumu 10 2021	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
archeolog (P. Čech)****			20	160	8076
archeolog (J. Podhorský)*			20	160	33750
dokumentace nálezů**	1	160	10	80	12800
antropolog	1	160	21	168	26880
vektorizace dokumentace**	1	160	20	160	25600
labor. zprac. nálezů***	4	162	20	640	103680
doprava	70 km x 9,-Kč	630	11		6930
Celkem					217716

Zpracování výzkumu 11 2021	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
archeolog (P. Čech)****			21	168	8076
archeolog (J. Podhorský)*			21	168	33750
dokumentace nálezů**	1	160	10	80	12800
antropolog	1	160	21	168	26880
vektorizace dokumentace**	1	160	21	168	26880
labor. zprac. nálezů***	5	162	21	840	136080
doprava	70 km x 9,-Kč	630	11		6930
Celkem					251396

Zpracování výzkumu 12 2021	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
archeolog (P. Čech)****			3	24	5768
archeolog (J. Podhorský)*			22	176	33750
dokumentace nálezů**	1	160	10	80	12800
antropolog	1	160	21	168	26880
vektorizace dokumentace**	1	160	22	176	28160
labor. zprac. nálezů***	5	162	22	880	142560
doprava	70 km x 9,-Kč	630	11		6930
Celkem					256848

Celkem 2021

4 702 998

Zpracování výzkumu 01 2022	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
archeolog (P. Čech)****			21	160	8076
archeolog (J. Podhorský)*			21	168	33750
dokumentace nálezů**	1	160	10	80	12800
antropolog	1	160	21	168	26880
vektorizace dokumentace**	1	160	21	168	26880
labor. zprac. nálezů***	5	162	21	840	136080
doprava	70 km x 9,-Kč	630	11		6930
Celkem					251396

Zpracování výzkumu 02 2022	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
archeolog (P. Čech)****			20	160	8076
archeolog (J. Podhorský)*			20	160	33750
dokumentace nálezů**	1	160	10	80	12800
antropolog	1	160	21	168	26880
vektorizace dokumentace**	1	160	20	160	25600
labor. zprac. nálezů***	5	162	20	800	129600
doprava	70 km x 9,-Kč	630	10		6300
Celkem					243006

Celkem 2022 494 402

Celkem výzkum a zpracování 5 197 400

V. Komentář

Do konce výzkumu středověké vsi zbývá poslední sezóna, jelikož byly v loňském roce učiněny zásadní práce, bude výzkum probíhat v měsíci dubnu. Poté se výzkum soustředí na pohřebiště, další sezóna proběhne po domluvě s SD, a.s. v roce 2022.

OON – v roce 2021 bude odpracováno 16 720 hodin dělníků na výzkumu.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. uzavírá s brigádníky dohody o pracovní činnosti (DPČ), když se odměna za sjednaný pracovní výkon vejde do 10 000,-Kč, pak dohody o provedení práce (DPP).

Vzhledem ke krizi Covid-19 je zájem o práci a studenty přes léto omezíme, preferujeme pracovníky, které zaučíme a kteří vydrží na práci dlouhodobě.

„Pohřebiště Nesvětica“ – Za osm let (2013-2020) bylo během výzkumů trvajících souhrnně vyzvednuto 1 359 kostrových pohřbů. K výzkumu zbývá plocha ca 700 m², na které se stále nachází 600-700 kostrových pohřbů. V roce 2022 musí být výzkum ukončen, poté bude plocha odtěžena. K posunu došlo k důsledku zpomalení postupu Lomu Bílina. Což znamená,

že vzhledem ke stále narůstajícímu počtu hrobů a jen málo ubývající ploše pohřebiště můžeme výzkum rozložit ještě do dvou let (2021-2022).

Zaniklá středověká ves Nesvětica – uvnitř vesnice došlo k nepředpokládanému nálezu dalšího kostela a kolem něj bylo vyzvednuto 219 hrobů. Pod kostelem se hřbitovem byla odkryta tvrz ze 13. století. Tím došlo ke zpomalení odkryvu usedlostí a v samém závěru sezóny 2020 došlo k nálezu další studny. Zbytky usedlostí a studna bude předmětem výzkumu 2021.

Zpracoval: Mgr. Petr Čech (vedoucí výzkumu), dne 6. 4. 2021