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SMLOUVA o DÍLO

„Tuchlovice PSOV - elektroinstalace a SŘTP“
uzavřena podle 5 2586 — 2635 Občanského zákoníku čislo 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-523/21
Číslo zakázky: 21400218
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodní m rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocnénec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B ,

vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: C226196620
Zastoupeny: lng. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technické jednání: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé.
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PŘEDMĚT DÍLA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

„Tuchlov ice PSOV — elektroinstalace a SŘTP“
Zhotovenlm stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádně dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytně.

Rozsah díla je definován přílohou č .  1 (nabídkový rozpočet) smlouvy o dílo.

Předmětem plnění smlouvy je realizace komunikačního propojení a ovládání PSOV
v Tuchlovicích.

Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této
smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného
objednatelem a zhotovitelem, jejímž předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o
rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení
(smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením 5 564 občanského zákoníku vylučují uzavření
takové dohody v jiné formě než písemné).

ČAS A rvrísro PLNĚNÍ
Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla:

- Zahájení plnění předmětu díla: 3. 5. 2021
Dokončení plnění předmětu díla: 31. 7. 2021

Místo plnění: PSOV Tuchlovice

CENA DÍLA
Smluvní cena díla je sjednána podle 5 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je blíže
specifikována v Příloze č .  1 - rozpočet zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy,
a odpovídá sjednanému předmětu díla k této smlouvě.

Celková cena bez DPH 661 435,00 Kč

DPH 21 % 138 901,35 Kč

Cena celkem včetně DPH 800 336,35 Kč

Cena díla uvedená v bodě 4.1 této smlouvy je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu
realizace díla a bude zahrnovat provedení všech stavebních prací včetně dodání veškerého
materiálu a zařízení, veškerých výrobních a dopravních nákladů, nezbytných pro řádně
provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla dle Přílohy č. 1 této
smlouvy), veškeré náklady zhotovitele, související s realizací dila, provedením všech zkoušek a
testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů,
předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímaclho řízení. Vceně jsou
zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, překlady do českého jazyka, know-
how atd.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením 5 2620 odst. 2 občanského zákoníku
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností na cenu díla.
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Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podmínek stanovených touto smlouvou. Smluvní strany zároveň tímto výslovně vylučují jinou
formu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle čl. 4 této smlouvy bude zaplacená po provedení
díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, a to na základě faktury — daňového
dokladu vystaveného zhotovitelem se splatností 30 dní od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel není oprávněn tuto fakturu — daňový doklad vystavit dříve, než bude dílo zhotoveno a
předáno objednateli bez vad a nedodělků.

KONTROLA OBJEDNATELE

Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřených osob kontrolovat provádění díla.
Objednatel (resp. jím pověřená osoba) bude kontrolovat zejména to, zda jsou práce prováděny
podle schválené nabídky, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů a
vsouladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu
praci upozorní zhotovitele písemně.

Zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dilo vrozporu se svými povinnostmi, je oprávněn
písemně žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

ZÁRUKA ZA DÍLO
Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost díla v délce 36 měsíců.

Záruční doba počíná běžet okamžikem předání a převzetí díla objednatelem dle bodu 9.1.

Uvedené záruky platí za předpokladu, že provoz zařízení splňuje podmínky dodávkové
dokumentace zhotovitele. Zhotovitel neposkytuje záruky za prokazatelné poškození nevhodnou
manipulací vinou objednatele.

Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit ve lhůtě 30
dnů reklamované vady, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak (smluvní
strany zároveň tímto vylučují jinou formu). Neodstranl-li zhotovitel objednatelem vytknutou
reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě ode dne jejího oznámení, je objednatel oprávněn
uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění této vady třetí osobě na náklady
zhotovitele.

Jestliže reklamované vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny.
Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i vjiných případech, jestliže by
provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit každou vadu zjištěnou v záruční době nejpozději do  30
kalendářních dnů ode dne jejího oznámení objednatelem zhotoviteli (jde-li o závady, které by
mohly způsobit ekologické škody, nebo škody na majetku třetích osob, zhotovitel zahájí práce
na jejich odstranění bez zbytečného odkladu po jejich oznámení objednatelem). Neodstraní-Ii
zhotovitel objednatelem vytknutou vadu ve výše uvedené lhůtě ode dne jejího oznámení, je
objednatel oprávněn uplatnit přiměřenou slevu zceny díla nebo zadat odstranění vady třetí
osobě na náklady zhotovitele.
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KONTROLA A PRQVÁDĚNÍ ZKOUŠEK v PRÚBĚHU ZHOTOVENÍ DÍLA A PŘI
JEHO DOKONCENÍ

Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami.

Plán kontrol včetně požadovaných zkoušek a jejich specifikace bude součástí předané stavební
dokumentace.

V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Zhotovitel je povinen předat předmět'díla v místě, kde je dílo zhotovováno, se všemi příslušnými
doklady nejpozději vtermínu uvedeném včl.  3 odst. 3.1 této smlouvy. Objednatel je povinen
poskytnout při předání předmětu díla potřebnou součinnost a předmět díla na výzvu převzít, a to i
při jeho vadách a nedodělcích, které nebrání užívání díla.

O předání a převzetí dokončeného díla sepíší smluvní strany protokol.

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění předmětu díla nejméně 2 pracovní dny předem.

Zhotovitel vyzve objednatele kpřevzetl díla písemně nejméně 3 pracovní dny předem.
Zhotovitel současně svýzvou předá objednateli doklady dle této smlouvy, nedohodnou-Ii se
smluvní strany písemně jinak.

Smluvní strany se dohodly, že vady a nedodělky, které nebrání nebo neomezují užiti díla k účelu
dohodnutému vtéto smlouvě, nejsou překážkou předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen
takové vady a nedodělky popsané v předávacím protokole odstranit do doby v něm sjednané
s přihlédnutím k povaze jednotlivých vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí
díla pouze v případě, že se při přejímacím řízení zjistí vady a nedodělky, které prokazatelně
objektivně brání užití díla k účelu sjednanému v této smlouvě.

Odstranění vad a nedoděíků díla zjištěných vrámci přejímaciho řízení bude potvrzeno
protokolem podepsaným objednatelem a zhotovitelem.

RIZIKA A POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel nese odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení,
mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do
okamžiku převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a na zdraví a majetku
třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z  titulu zvláštní
odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků,
provozem zvlášt' nebezpečným apod.).

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v čí.10.1
a 10.2 ve výši 50 000 000,- Kč u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group a to po celou dobu plnění zakázky.

SMLUVNÍ POKUTY
V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. 3.1 této smlouvy, má objednatel
právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

Strana 4 (celkem 6)



ulít VKM l
VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK \

akciová společnost \

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve
sjednaném terminu podle článku 9. odst. 9.4 této smlouvy, má objednatel právo účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve  výši 10 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení,
a za  každý den prodlení.

11.3 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady zjištěné vzáručni lhůtě ve sjednaném
termínu podle článku 7. odst. 7.4 této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve
výši 10  000,— Kč za každou vadu a den prodlení.

11.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, zaplatí
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z neuhrazené a splatné částky za každý
kalendářní den prodlení.

11.5 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

12. VLASTNICTVÍ KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU
12.1 Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání

předmětu dila objednateli (čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy).

12.2 Nebezpečí za škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem
předání předmětu díla objednateli (čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě.

Jakékoliv změny nebo doplněni této smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku,
podepsaného oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň tímto vylučují jinou formu.

13.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Smluvní strany zároveň tímto vylučují jinou formu.

13.3 Vpřípadě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude zhotovitel zdůvodů na své
straně s předáním díla o více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat technologickou kázeň a
ohrožovat tak kvalitu prováděného díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady
škody, která bytím zhotoviteli vznikla.

13.4 Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:

a) byl zjištěn úpadek zhotovitele,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace

13.5 Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby,
které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Tyto změny budou předmětem
písemného dodatku podle bodu 13.1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen na výzvu
objednatele bez zbytečného odkladu s objednatelem uzavřít.

13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech splatností originálu, znichž objednatel
obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

13.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č .  1 - rozpočet zhotovitele

13.8 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejich příloh, že sjejím
obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážně vůle. Na důkaz této
skutečnosti připojují svoje podpisy.
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13.9. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením 5 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., ozvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
oregistru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí
s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním
řádem.

V Kladně dne 22. 4. 2021 V Kladně dne 22. 4 .  2021

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno-  Mělník, 8 .s .  Středočeské vodárny, a 5

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel

a zástupce generálního ředitele
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