

Příloha č.2: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (fáze 2) (ZAV)

**Zhotovitel: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace,
Masarykova 11, Liberec 1
IČO: 00083232**

Archeologické oddělení oprávněné organizace

Akce: „VGP Park Hrádek nad Nisou, hala H6“ (Liberecký kraj)

Plánovaný (předběžný) harmonogram zemních prací je: **duben-červenec 2021**

Objednatel: VGP Park Hradek nad Nisou 2 a.s.
Sídlo: Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou
IČO: 074 81 128
Zastoupena: Janem Van Geetem, předsedou představenstva

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum- fáze 2 (k 18.4. 2021)

(Všechny položky jsou podrobně rozepsány)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem Kč
archeolog (terén)	1	450	15	6 750, 00
archeolog (příprava, zpracování a vyhodnocení)	1	450	15	6 750, 00
asistent archeologického výzkumu (terén)	0	300	10	3 000, 00
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	300	10	3 000, 00
				19 500, 00 Kč

Terénní práce				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem Kč
technik (dokumentace výzkumu)	3	300	240	216 000,00
technik (dohled zbylé skrývky)	1	300	240	72 000,00
pracovník terénu: kopáč-preparátor (příprava, zpracování a vyhodnocení)	2	180	240	86 400,00
				374 400, 00 Kč

Zpracování, laboratorní práce a odborné expertízy			
	popis položky	rozpis	částka Kč
	základní materiál a fotopráce,	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap)	8 000,00
	geologický/pedologický/mine ralogický rozbor/výbrusy vzorků/spektr. analýza (kovy)	prvky zdiva, horniny a minerály, půdní vzorky	0,00
	zakrytí minimální plochy výzkumu, nájem či ekvivalent	přístřešek, stany	0,00

	kreslení nálezů a plavení nálezů		25 000,00
	geodetické zaměření a fotoplány	podrobný polohopis a výškopis lokality a stavebních reliktiů a detailů	35 000,00
	GIS, Harrisovy diagramy, vektorizace, digitalizace objektů, 3D scan (lze provádět, když je vegetace bez listů)	konstrukce, objekty, profily a artefakty v prostoru	0,00
	laboratorní konzervace a rekonstrukce nálezů (nádob, keramiky, kovů, kostí, skla, dřeva, textilu, kůže apod.)	mytí, rekonstrukce, základ. popis (kromě inventarizace), konzervace	30 000,00
	radiokarbonové datování vzorků C14 (AMS)	laboratoř Gliwice	0,00
	dendrochronologické datování	rozbor dřevěných konstrukcí	0
	environmentální analýza vzorky výplní jam, objektů, komponent	makrozbytková analýza, xylotomární analýza, malakologická analýza	0,00
	fosfátová analýza	po čtvercích 1x1 metr	0
	osteologický rozbor a antropologický rozbor	zvířecí kosti, lidské ostatky	0
	rozbor DNA, mt DNA apod.	původ lidských ostatků	0
	parazitologický rozbor		0
	georadar (plošný) a seismický a odporový profil	detekce objektů	0,00
	informační tabule	informace o výzkumu	0
	tištěné +CD (DVD) nosiče s výsledky výzkumu		0
	letecké snímkování lokality	dron+ zpracování	0,00
	nájmy	malý sondážní bagr, strojová zařízení	0,00
	benzín plavička- centrála, svícení, topení	plavení vzorků + v deštivém počasí centrála na čerpání vody	5,000,-
CELKEM			103 000,00 Kč

práce archeologů	19 500,00 Kč
terénní práce	374 400,00 Kč
zpracování, laboratorní práce a odborné expertízy	103 000,00 Kč
Celková částka	496 900,00 Kč

Mgr. Petr Brestovanský,
vedoucí Archeologického oddělení
Severočeského muzea v |Liberči, p.o.
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: 739219929

V Liberči 18.4. 2021