

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svinná - most 23218-2

Objekt:

171 - SO 171 DIO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SANAP společnost s ručením omezeným

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

41324714

DIČ:

CZ41324714

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

130 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
130 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
27 300,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

157 300,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svinná - most 23218-2

Objekt:

171 - SO 171 DIO

Místo:

Datum: 14.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SANAP společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

130 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

130 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

130 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svinná - most 23218-2

Objekt:

171 - SO 171 DIO

Místo:

Datum: 14.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SANAP společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

130 000,00

D VRN7 Provozní vlivy

130 000,00

1	K	072103011.R	Dopravní značení na staveništi (dle situace „Nově navržená objízdná trasa“ – příloha ZD)	ks	1,000	130 000,00	130 000,00
---	---	-------------	--	----	-------	------------	------------

PP Dopravní značení na staveništi (dle situace „Nově navržená objízdná trasa“ – příloha ZD)

Poznámka k položce:

Dopravně inženýrská opatření po dobu celé stavby, položka zahrnuje

-projednání a zajištění povolení DIO s DOSS

P -osazení značení dle TP66

-montáž, pronájem a demontáž DIO

-zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO