

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svinná - most 23218-2

Objekt:

401 - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SANAP společnost s ručením omezeným

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

41324714

DIČ:

CZ41324714

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

581 350,00

DPH základní
snížená

Základ daně
581 350,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
122 083,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

703 433,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svinná - most 23218-2

Objekt:

401 - VON

Místo:

Datum: 14.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SANAP společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

581 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

581 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svinná - most 23218-2

Objekt:

401 - VON

Místo:

Datum: 14.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SANAP společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

581 350,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					581 350,00
1	K	0001	zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou (po odsouhlasení TDI)	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
2	K	0002	doplňkový IG průzkum (po odsouhlasení TDI)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	0003	geodetické měření - vytýčení trasy a polohy objektů, geodetické zaměření skut. provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	0004	vypracování mostního listu	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
5	K	0005	hlavní mostní prohlídka	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00
6	K	0006	mostní značky	Kč	1,000	3 200,00	3 200,00
7	K	0007	vypracování RDS	Kč	1,000	110 000,00	110 000,00
8	K	0008	dokumentace skutečného provedení v digitální formě	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
9	K	0009	pomoc. práce zajišť. nebo zřízení čerpání vody	Kč	1,000	28 000,00	28 000,00
	PP		vypracování RDS				
10	K	0010	dočasné převedení koryta potoka do DN 800	Kč	1,000	41 200,00	41 200,00
	PP		vypracování RDS				
11	K	0011	zařízení staveniště	Kč	1,000	110 000,00	110 000,00
	PP		vypracování RDS				
12	K	0012	Pomocné práce zřízení nebo zajištění objížďky a přístupové cesty (na opravy objízdných tras, bude fakturováno podle skutečnosti po odsouhlasení TDI)	m2	798,000	280,00	223 440,00
	PP		Pomocné práce zřízení nebo zajištění objížďky a přístupové cesty (na opravy objízdných tras, bude fakturováno podle skutečnosti po odsouhlasení TDI)				
	VV		6*133			798,000	
	VV		Součet			798,000	
13	K	0013	ostatní požadavky-umělecká díla (pamětní deska)	Kč	1,000	950,00	950,00
	PP		ostatní požadavky-umělecká díla (pamětní deska)				
14	K	0014	ostatní požadavky-informační tabule	Kč	1,000	2 560,00	2 560,00
	PP		ostatní požadavky-informační tabule				