
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 14.04.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41324714

DIČ: CZ41324714

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 581 350,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 581 350,00 21,00% 122 083,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 703 433,50

Svinná - most 23218-2

401 - VON

SANAP společnost s ručením omezeným
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SANAP společnost s ručením omezeným Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 581 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 581 350,00

401 - VON

Svinná - most 23218-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SANAP společnost s ručením omezeným Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 581 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 581 350,00

1 K 0001 zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou (po odsouhlasení TDI ) Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

2 K 0002 doplňkový IG průzkum  (po odsouhlasení TDI ) Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 0003 geodetické měření - vytýčení trasy a polohy objektů, geodetické zaměření skut. provedení stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 0004 vypracování mostního listu Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

5 K 0005 hlavní mostní prohlídka Kč 1,000 8 500,00 8 500,00

6 K 0006 mostní značky Kč 1,000 3 200,00 3 200,00

7 K 0007 vypracování RDS Kč 1,000 110 000,00 110 000,00

8 K 0008 dokumentace skutečného provedení v digitální formě Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

9 K 0009 pomoc. práce zajišť. nebo zřízení čerpání vody Kč 1,000 28 000,00 28 000,00

PP vypracování RDS

10 K 0010 dočasné převedení koryta potoka do DN 800 Kč 1,000 41 200,00 41 200,00

PP vypracování RDS

11 K 0011 zařízení staveniště Kč 1,000 110 000,00 110 000,00

PP vypracování RDS

12 K 0012
Pomocné práce zřízení nebo zajištění objížďky a přístupové cesty ( na opravy objízdných tras, bude fakturováno 

podle skutečnosti po odsouhlasení TDI)
m2 798,000 280,00 223 440,00

PP
Pomocné práce zřízení nebo zajištění objížďky a přístupové cesty ( na opravy objízdných tras, bude fakturováno podle skutečnosti po 

odsouhlasení TDI)

VV 6*133 798,000

VV Součet 798,000

13 K 0013 ostatní požadavky-umělecká díla (pamětní deska) Kč 1,000 950,00 950,00

PP ostatní požadavky-umělecká díla (pamětní deska)

14 K 0014 ostatní požadavky-informační tabule Kč 1,000 2 560,00 2 560,00

PP ostatní požadavky-informační tabule

Svinná - most 23218-2

401 - VON
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