DÍLČÍ SMLOUVA
Císlo související rámcové dohody: 01PU-004773
Číslo dílčí smlouvy: 29ZA-002939 ISPROFOND: 500 116 0007
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Dílčí smlouva”):[image: ]
Reditelství silnic a dálnic CR
	se sídlem
	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 —Nusle[image: ]

	IČO:
	659 93 390

	DIČ:
	CZ65993390

	právní forma:
	[image: ]příspěvková organizace

	bankovní spojení:
	ČNB, č. úxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	zastoupeno:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx provozního úseku


(dále jen „ŘSD”) a[image: ]
„Společnost Opravy dálnic AHV a MA, MTS Infra- MTS DS”
[image: ]Společník 1:
Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO:	242 04 005
DIČ:	CZ24204005
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819 právní forma: akciová společnost bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.účtuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ph.D., předseda představenstva
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva
Společník 2:
Metrostav DS a.s.
se sídlem:	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	46 120 602
DIČ:[image: ]	2023231892
zápis v obchodním rejstříku: OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 7059/B právní forma:	akciová společnost
	bankovní spojení:
	uniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky[image: ]

	zastoupen:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx představenstva


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx představenstva (dále jen „Dodavatel”)







(dále společně jen „Smluvní strany”)
l . Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9.2.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.[image: ]
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
[image: ]3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění: druh Plnění (dle přílohy č. I a 2 Rámcové dohody): Předmětem plnění zakázky je lokální oprava výtluků na D2 ve správě SSUD Podivín. Zakázka obsahuje vyfrézování AB povrchu [image: ]vozovky do hloubky 40 až 80 mm, nakládka, odvoz, vyčištění pracovního místa, zaříznutí a dobourání, ošetření trhlin zálivkou, spojovací postřik, pokládka LAS, zaříznutí a zálivka pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou. DIO bude zajištěno zhotovitelem podle schválených typových schémat.
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. I — Položkový rozpočet Plnění
4. [image: ]RSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: Dálnice D2
PRAVÁ STRANA
Odpočivadlo Starovičky Km 54,405 pomalý pruh
Odpočivadlo Lanžhot
Lanžhot, objízdná komunikace
Km 56,260 připojovací pruh
Km 56,480 pomalý pruh Km 58,830 pomalý pruh
Km 58,840 pomalý pruh
Km 60,475 pomalý pruh
Km 60,480 pomalý pruh
Km 60,520 pomalý pruh Km 60,550 pomalý pruh
LEVÁ STRANA
Odpočivadlo Lanžhot připojovací pruh
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD nejpozději do 3 1.5.2021.
[image: ]7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam [image: ]odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží [image: ][image: ]jejich elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 — Položkový rozpočet Plnění.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
[image: ]
	Ing.Radim	Digitálněpodepsal xxxxxxxxxxxxx.D.	Ing.	[image: ]	Digitálněpodepsal Ing.
[image: ]
[image: ]
	xxxxxxxxxxxx.D. Datum:2021.04.22	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12:23:45 +xxxxxxxxxxxxxxxxxx.04.27+0200'
[image: ]
Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 27.04.2021 	+0200

I
[image: ]
	Poť. č.
	P.č. dle OTSKP 
	Název položky
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Medián cen z nabídek
	Celkem
Kč bez DPH


SO 102 - Oprava výtluků v AHV (ruční pokládka)
	1
	
	11372E 50102
	FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ
	m
	10,00
	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	
	
	
	včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad
frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm
	
	4,00
	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxx

	3
	
	14132 s0102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem
	
	
	xxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxx

	5
6
	
	919112 s0102
572214 50102
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO IOOMM
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	
	180,00
70,00
	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxx

	10
	
	575D03_s0102
	PS-cp - 0,35kg/m2
LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK
	m
	5,00
	xxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxx

	11
	
	575D53 s0102
	rovnávací vrstva na frézovan' ovrch MA II I PMB 25/55-60
LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK
	
	140,00
	xxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxx

	
	
	
	pokládka 2x40 mm, MA 11 1 PMB 25/55-60
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich
těsnění, na o ení na stáv. vrst atd.
	
	
	xxxxxxx
	xxxxxxxxx

	14
	
	57643_s0102
	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 zdrsňu ící os Fedobalen 'm kamenivem fr. 2/4 v množství 8k /m2
	m
	70,00
	
	

	15
16
	
	113763 s0102
931323_s0102
	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2
	
	180,00
180,00
	xxxxxxxx
xxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

	
	
	
	průžná modifik.asfaltová zálivka za horka
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu
	
	
	
	

	pozn.:
	I) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opraw převzít).

	
	2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13
108-1, TKP 7.


2
[image: ]

SO 180 - DIO
POMOCP CEZ Z NEBOZAJI REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	2
	02720b
	DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2
	ks
	2,00
	xxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	
	
	dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. Ikm/2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin
	
	
	
	

	
	
	2xA15, aa - 2000mz 'raznění Ü fluo., třída 3
2x AIS, E3a - 800m
	
	
	
	

	
	
	2x IP18b - 600m
2x B20a - 100
	
	
	
	

	
	
	2x IP18b - 200m předzvěstná šipka S8c
	
	
	
	

	
	
	2X B20a - 80
10x Z4 + výstražné světlo typu 1
	
	
	
	

	
	
	směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km
2x 826
	
	
	
	

	
	
	Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě
Zahrnuje projednání 'jímky z celoročního rozhodnutí s MD
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice
11/17
POMOCP CEZ Z NEBOZAJI REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	
	
	
	

	5
	02720e
	DIO řechodné SDZ před zúžením v místě připojovaciho či odbočovacího pruhu MÚK
	ks
	2,00
	xxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxx

	
	
	délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a kontroly DIO, předpoklad 2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin
	
	
	
	

	
	
	Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
	
	
	
	

	
	
	délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení pro zúžení ze 3 pruhů do 2 dle schválených pracovních míst na dálnicvích a dle provozní směrnice 11/17 POMOCP CE Z NEBO ZAJI REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	
	
	
	

	6
	02720f
	z 
DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2
	ks/den
	1,00
	xxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	
	
	dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 1000 m/den
	
	
	
	

	
	
	ředzvěstn ' vozík A15, aa, B20a-100 ředzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a
	
	
	
	

	
	
	kužel se světlem typu I nebo pžedzvěstná světelná šipka S8c 3x výstražný práh
	
	
	
	


ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b
3[image: ]
[image: ]
	
	
	dopravní kužely - 'ška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den
B 26
	
	
	
	

	
	
	Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.) dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice II/17
	
	
	
	

	9
	916262a
	DOPRAVNÍ KUŽEL ZI výš 75CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM A DEMONTÁŽ pro případy prodloužení uzavírek (uzavírky dl. 1000 - 2000 m)
	kus/den
	180,00
	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxx

	
	
	položka zahrnuje montáž, údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, odstraněni, demontáž a odklizení zařízení s odvozem
	
	
	
	


Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnicí PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu




komunikace.
	Celkem
	373 574,19

	Ing.
	Digitálně
	Digitálně
Ing.	podepsal Ing.

	xxxxxxxxxxx
	podepsal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
	xxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxx,
	Datum: 2021.04.22
	xxxxxxxxxxxxxxk Datum:
2021.04.27

	[bookmark: _GoBack]Ph.D.
	xxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxx [image: ]	[image: ]	[image: ][image: ]	[image: ]	[image: ]
+0200'


Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Datum: 27.04.2021 20:08:34 +0200
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Opravy vozovek délnic AHV a MA - oblast 3

Polozkovy rozpis pracl
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