

SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

uzavřená v souladu s ustanovením § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, oddíl AXII, vložka č. 540

zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem (dále jen „LČR“)

a

Kontrolor:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

organizační složka státu

se sídlem Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ: 00020681

zastoupený Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc., ředitelem (dále jen „ÚHÚL“)

LČR a ÚHÚL jsou společně dále uváděny také jen jako „smluvní strany“ a každá z nich je jednotlivě dále uváděna také jen jako „smluvní strana“.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Účelem a předmětem této smlouvy (dále jen „Smlouva“) je ověření kvality návrhů lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) na pěti LČR vybraných organizačních jednotkách dotčených obnovou LHP s platností od 1.1.2017, které se zavazuje provést ÚHÚL. LČR se zavazují zaplatit ÚHÚL skutečně vynaložené náklady na provedení předmětu Smlouvy do výše dle čl. 3 Smlouvy. Specifikace kontrolní činnosti co do rozsahu a způsobu kontroly je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

PRÁVA A POVINNOSTI LČR

- 2.1. LČR poskytne ÚHÚL všechny potřebné podklady pro provedení kontroly daných LHP.
- 2.2. LČR dále poskytne ÚHÚL veškeré metodické i jiné materiály, které popisují způsob vyhotovení LHP pro kontrolovaný ročník platnosti.
- 2.3. LČR zajistí ubytování zaměstnanců ÚHÚL provádějících kontrolní šetření. Ubytování bude přednostně zajištěno v zařízeních LČR. Náklady spojené s ubytováním ponесou LČR.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚHÚL

- 2.4. ÚHÚL provede kontrolní šetření, které je předmětem Smlouvy a předá LČR jeho výsledky v tištěné a elektronické podobě v termínech uvedených v příloze č. 2 Smlouvy. O předání a převzetí výsledků šetření bude pořízen písemný datovaný protokol podepsaný oprávněnými zaměstnanci obou smluvních stran (dále jen „předávací protokol“).
- 2.5. Informace a skutečnosti zjištěné v souvislosti s prováděným kontrolním šetřením ÚHÚL nebude předávat ani jinak zpřístupňovat třetím osobám.
- 2.6. ÚHÚL se zavazuje realizovat předmět Smlouvy s odbornou péčí a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba, nestanoví-li Smlouva jinak.

3. CENA

- 3.1. Za řádné poskytnutí plnění, které jsou předmětem Smlouvy, nenáleží ÚHÚL odměna.
- 3.2. LČR však uhradí ÚHÚL nutné a účelně vynaložené náklady na provedení předmětu Smlouvy do výše 300 000,- Kč bez DPH; nárok na jinou úplatu v souvislosti s realizací Smlouvy ÚHÚL nevzniká. K náhradě dle tohoto odstavce bude připočítána DPH, vznikne-li povinnost k její úhradě. Skutečně vynaložené náklady za realizaci předmětu plnění Smlouvy uhradí LČR do výše dle věty první tohoto odstavce po obdržení (protokolárním předání a převzetí) všech LČR požadovaných výsledků kontrolního šetření na základě řádně vystavené faktury, jež bude splňovat požadavky podle příslušných právních předpisů, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení LČR; přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu a doklady prokazující skutečně vynaložené náklady ÚHÚL na provedení předmětu Smlouvy v účtované výši.

4. TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1. Dílčí termíny plnění jsou specifikovány v příloze č. 2, která je nedílnou součástí Smlouvy.

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 5.1. Pro účely rychlé a efektivní komunikace mezi smluvními stranami určuje každá smluvní strana kontaktní osobu, která bude oprávněna komunikovat s druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním závazků ze Smlouvy s cílem vzájemné výměny informací a řešení aktuálních problémů.

V případě ÚHÚL:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Nábřežní 1326

250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Ing. Patrik Pacourek

mobil: 602 137 940

tel.: 321 021 322

e-mail: pacourek.patrik@uhul.cz

V případě LČR:

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
Ing. Libor Šešulka
mobil: 724 524 040
tel.: 495 860 340
e-mail: sesulka@lesycr.cz

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna změnit svou kontaktní osobu/kontaktní údaje přípisem doručeným druhé smluvní straně. Změna v kontaktní osobě/kontaktním údaji nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě.

- 5.2. Každá ze smluvních stran vyvine úsilí poskytnout druhé smluvní straně bez zbytečného prodlení veškerou pomoc, součinnost a podporu nezbytnou k tomu, aby druhá smluvní strana mohla plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky řádně podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. Nedílnou součástí Smlouvy je příloha č.1 – Specifikace kontrolní činnosti a příloha č.2 – Termíny plnění.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se Smlouvou a všemi souvisejícími předpisy, na něž se Smlouva odkazuje, a rozumějí jim. Nemají proti Smlouvě, ani jejím jednotlivým ustanovením žádné výhrady a uzavírají Smlouvu na základě pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy osob oprávněných za ně jednat.
- 6.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 6.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Hradci Králové, dne

V Brandýse n/L., dne

Lesy České republiky, s. p.

**Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem**

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
generální ředitel

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
ředitel

Příloha č. 1 – Specifikace kontrolní činnosti

1. PŘEDMĚT KONTROLNÍ ČINNOSTI (KONTROLNÍHO ŠETŘENÍ)

Předmětem kontrolního šetření je ověření kvality vyhotovení návrhů LHP s platností od 1.1.2017 na pěti vybraných organizačních jednotkách LČR.

1.1. Venkovní šetření

Během tohoto šetření se ověřují vybrané parametry LHP přímo v terénu. Zmíněné parametry jsou zaměřeny zvláště na grafickou (porostní a těžební mapy) a numerickou část LHP (hospodářská kniha).

1.1.1. Kontrola grafické části návrhu LHP

Kontrola grafické části návrhu LHP v sobě zahrnuje posouzení návrhu mapových výstupů (porostní a těžební mapa).

1.1.1.1. *Kvalita a přesnost mapových podkladů*

- Posuzuje se přehlednost mapových výstupů. Dále se hodnotí jejich soulad se skutečností (hranice porostních skupin; vylíšení, průběh a vyústění liniových prvků),
- Speciálně kontrola přesnosti hranic základního rozdělení (kontrola nad ortofoto, v případě odchylek ověření přesnosti v terénu měřením aparaturou GPS Trimble Geo XT s externí anténou).

1.1.1.2. *Klasifikace lesní dopravní sítě a dalších liniových prvků*

- vylíšení a klasifikace cest dle druhu cesty (1L – 4L), pěšiny, průseky do 4m a nad 4m, potoky, vodní kanály, atp.,

1.1.1.3. *Vymezení porostních skupin*

- Odlišení zajištěných a nezajištěných kultur (mlazin) - indexy,
- Vylíšení obnovy pod porostem (viz zadávací protokol LČR platný pro daný ročník LHP),
- Integrace, velikost, přirozené zmlazení, etáže.

1.1.2. Kontrola numerické části návrhu LHP

Kontrola numerické části návrhu LHP v sobě zahrnuje posouzení návrhu hospodářské knihy (popis porostů a hospodářská opatření).

1.1.2.1. *Popis porostů*

- kontrola 1. věkového stupně (zakmenění, naléhavost hospodářského zásahu),
- ověření věku,
- ověření správnosti určení druhů dřevin a jejich zastoupení (zastoupení MZD po jednotkách %, odlišení dřevin na úrovni druhu – DB x DBZ, JS x JSU, OL x OLS, LP x LPV, JL x JLH, JV x KL atp.),
- ověření středního kmene,
- ověření zakmenění (metody přímého měření – počet kmenů, orientační relaskop),
- ověření zásob (bez relaskopu a svěrkování – bude zvláštní seznam porostních skupin),
- ověření skutečné plochy etáže (v etážových porostech),
- posouzení zdravotního stavu (pouze škody zvěří loupáním a ohryzem – kód 26),
- posouzení bezlesí a jiných pozemků (skutečnost bez ohledu na stav KN ČR),

- kategorizace a pásma ohrožení.
- 1.1.2.2. Návrh hospodářských opatření
- posouzení výchovných zásahů (naléhavosti - 0;1, zohlednění zdravotního stavu, neřešit druh zásahu – probírka, prořezávka),
 - pod 40 let – umístěnost a naléhavost zásahu,
 - nad 40 let – pouze umístěnost a výše zásahu (dle skutečnosti – LČR používají pro SM vyhlášku č. 13/1978 Sb. a pro ostatní dřeviny vyhlášku č. 84/1996 Sb., případně mají interní probírkové modely, které předají)
 - posouzení v LHP navržené mýtní těžby - (venkovní kontrola správnosti určení objemů dle druhů dřevin u v LHP navržené mýtní těžby).

2. VÝBĚR ÚZEMÍ PRO KONTROLNÍ ŠETŘENÍ

2.1. Výběr LHC

Kontrolní šetření bude realizováno na těchto organizačních jednotkách LČR dotčených obnovou LHP s platností od 1.1.2016:

- LS Dvůr Králové nad Labem
- LS Nové Město na Moravě
- LS Lanškroun k
- LS Stříbro
- LS Mělník

2.2. Výběr území v rámci LHC

Výběr území v rámci dotčených OJ provede vedoucí odboru hospodářské úpravy lesů LČR (dále jen „HÚL“). Rozsah kontrolovaného území je zpravidla 500 ha na každé kontrolované organizační jednotce. Základní jednotkou pro výběr je oddělení.

3. PODKLADY PRO KONTROLNÍ ŠETŘENÍ

3.1. Příprava a forma

3.1.1. Venkovní šetření

Podkladem pro venkovní šetření budou kolorované pracovní mapy v měřítku 1: 5000, které budou předávány v podobě georeferencovaných rastrů, pracovní mapy s návrhem umístěných obnovních těžeb a návrh hospodářské knihy.

Porostní a obrysová mapa, hospodářská kniha budou předány i za předchozí LHP.

Dále bude předána ortofotomapa a typologická mapa použitá pro obnovu LHP.

Dále bude předána předběžná zpráva k základnímu šetření, zápis ze základního šetření a rámcové směrnice hospodaření.

Upřednostněna je digitální forma předávaných podkladů.

3.2. Termín předání

3.2.1. Venkovní šetření

Podklady pro venkovní šetření uvedené v bodě 3.1.1. budou předány v termínech uvedených v příloze č. 2 Smlouvy.

4. REALIZACE KONTROLNÍHO ŠETŘENÍ

4.1. Časový harmonogram

Časový harmonogram prací je uveden v příloze č. 2 Smlouvy.

4.2. Výstupy

4.2.1. Venkovní šetření

Výstupy z kontrol provedených v rámci venkovního šetření budou zaznamenány do kopií podkladů předaných specialisty HÚL LČR – viz bod 3.1.1. Nezbytnou součástí bude textový dokument jednoznačně popisující nalezené nesrovnalosti.

4.2.1.1. *Grafická část*

Výstupem z kontroly grafické části budou kopie pracovních map s vyznačením jednotek prostorového rozdělení lesa (oddělení, dílec, porostní skupina) – JPRL, ve kterých byly nalezeny nesrovnalosti. Součástí bude textový listinný dokument, který dle označení jednotlivých JPRL podrobně popisuje uvedené nesrovnalosti.

4.2.1.2. *Numerická část*

Výstupem z kontroly numerické části budou kopie návrhů hospodářské knihy s vyznačením jednotek prostorového rozdělení lesa (oddělení, dílec, porostní skupina, etáž), ve kterých byly nalezeny nesrovnalosti. Součástí bude textový listinný dokument, který dle označení jednotlivých JPRL podrobně popisuje uvedené nesrovnalosti.

4.3. Personální zajištění

Pro **LS Dvůr Králové nad Labem** realizaci kontrolního šetření zajišťují:
Ing. Milena Hanychová (vedoucí skupiny), Ing. R Klásek
Kordinaci ze strany LČR poskytuje specialista HÚL Ing. Radek Šmudla, Ph.D.

Pro **LS Nové Město na Moravě** realizaci kontrolního šetření zajišťují:
p. Tomáš Zabloudil (vedoucí skupiny), Ing. Milena Hanychová .
Kordinaci ze strany LČR poskytuje specialista HÚL Ing. Josef Novotný

Pro **LS Lanškroun** realizaci kontrolního šetření zajišťují:
Ing. Jiří Stanovský, Ph.D., Ing. Viktor Novotný
Kordinaci ze strany LČR poskytuje specialista HÚL Ing. Radek Šmudla, Ph.D.

Pro **LS Stříbro** realizaci kontrolního šetření zajišťují:
Ing. Petr Pumpr (vedoucí skupiny), Ing. Michal Třeštík
Kordinaci ze strany LČR poskytuje specialista HÚL Ing. Vladimír Mišák.

Pro **LS Mělník** realizaci kontrolního šetření zajišťují:
Ing. Michal Třeštík (vedoucí skupiny), Ing. Ladislav Růžička
Kordinaci ze strany LČR poskytuje specialista HÚL Ing. Karel Kotek

Za realizaci projektu kontrolního šetření zodpovídají Ing. Patrik Pacourek (ÚHÚL) a Ing. Libor Šešulka (LČR).

Příloha č. 2 – Termíny plnění

Název kontrolované organizační jednotky	Termín předání podkladů od LČR dle bodu 3.1.1. přílohy č. 1 Smlouvy	Termín terénního šetření realizovaného ÚHÚL	Termín předání výstupů od ÚHÚL dle bodu 4.2.přílohy č.1 Smlouvy
Dvůr Králové nad Labem	3.8. 2016	15.8.-25.8. 2016	5.9. 2016
Nové Město na Moravě	26.9. 2016	10.10.-21.10. 2016	31.10. 2016
Lanškroun	5.9. 2016	19.9.-30.9. 2016	10.10. 2016
Stříbro	12.9. 2016	26.9.-7.10. 2016	17.10. 2016
Mělník	22.8.2016	5.9.-16.9.2016	26.9.2016