




Objednávka č: O/OŠEF/0043/2021	Datum: 20.4.2021
Dodavatel: HS, spol. s r.o. Na Ladech 349 25242 Jesenice IČO: 25618652 DIČ: CZ25618652	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: Peněžní ústav odběratele Číslo účtu:	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894 Vyřizuje: Staněk Jaromír Bc. Dis. Telefon: E-mail: stanekj@p9.mepnet.cz

Kompetent: Hanzlíčková Jana

Datum vystavení: 20.4.2021

Termín: 31.5.2021

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Výstavba zpevněné plochy jako stání pro automobily v areálu školního hřiště, v rámci akce "ZŠ Novoborská - úprava školního hřiště", v souladu s vaší nabídkou.

Cena zakázky: 208.782,- Kč bez DPH

Plnění bude v režimu přenesení daňové povinnosti.


Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.

Záruční doba: 36 měsíců ode dne předání dokončeného díla.


Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy. Faktura musí být doručena na podatelnu ÚMČ Praha 9.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.



Celková částka: CZK 208 782,00



Hanzlíčková Jana


Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V dne



HS, spol. s r.o.
Na Ladech 349, 252 42 Jesenice
IČ: 25618652
DIČ: CZ25618652 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: ZŠ Novoborská, Praha 9 - úprava školního hřiště
Objekt: Stání pro automobily

Zhotovitel: HS, SPOL. S R. O., Na ladech349, 252 42 Jesenice

HS, spol. s r.o.
Na Ladech 349, 252 42 Jesenice
IČ: 25618652
DIČ: CZ25618652

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV							
Práce a dodávky HSV							
Zemní práce							
1	001	112101101	Odstranění stromů včetně pařezů	kus	2,000	5 200,00	10 400,00
2			Vybourání stávajících žulových kostek obrubníků	m	16,000	270,00	4 320,00
3	001	121101101	Sejmutí ornice s přemíslením na vzdálenost do 50 m	m3	8,000	175,00	1 400,00
4	001	122202202	Odkopavky a prokopavky nezapazně pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	12,000	850,00	10 200,00
5	001	122202209	Příplatek k odkopavkám a prokopavkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	12,000	22,00	264,00
6	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,000	680,00	2 720,00
8	001	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,000	28,00	112,00
9	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,000	285,00	5 700,00
11		113107137	Odstranění podkladů z betonu tl. přes 150 mm	m2	8,000	1 210,00	9 680,00
12	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	42,000	28,00	1 176,00
13	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	42,000	35,00	1 470,00
			Součet zemní práce				47 442
		5	Komunikace + ostatní práce				
16	221	564861111	Podkladní konstrukce komunikace dle PD -TP 170	m2	42,000	1 250,00	52 500,00
17	221	564871111	Zatravnovací tvárnice betonové D + M	m2	42,000	920,00	38 640,00
19	221	916131213	Osazení silničního obrubníku D+M	m	20,000	550,00	11 000,00
21	221	916991121	Lože pod obrubníky, z betonu prostého	m3	4,000	2 800,00	11 200,00
30			VRN + rezie	kpl	0,500	30 000,00	15 000,00
			Přesun hmot a skládkovné				
32	221	997221815	Odvoz a uložení odpadu na trvalou skládku	m3	20,000	900,00	18 000,00

