
CENOVÁ NABÍDKA CELKEM Příloha č.: 2 
Počet listů: 16

Odstranění stavebních objektů č. 012, 013, 022 a 034,k.ú. Libouchec par.č. st.738,732,719,710

Objednatel: Česká republika, Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1 

16000 Hradčany, Praha 6

IČ:

DIČ:

Zhotovit* 1: LT-BAU s.r.o.

Varšavská 694/38

IČ:

DIČ:

28703995

CZ287039953 '

400 03 Ústí nad Labem

Rozpis oeny Celkem

HSV 370 764,32

PSV 12 096,00

MON 0,00

1
Vedlejší1 náklady 6 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem*
ř

388 860,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % 388 860,32 CZK

•. Čěna x:elkem bez DPH
vratcí*n,a . ■ v.. .

388860,32 czk;

81 660,67 czk

^Ceriáicelkěm včetně DPH 470 520,99 czk

Litoměřicích dne

[Tomáš Chromý -jednatel LT-BAU s.r.o. 

Za zhotovitele

23.8.2016
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Rekapitulace dílů

1
** ^ ♦.....»...........i

^ypdnu !
, » - |í ^ ^ .....

**■’ Celkem '

1 Zemni práce HSV 51 277,52

97 Prorážení otvorů HSV 151 687,50

98 Demolice HSV 167 799,30

765 Krytiny tvrdé PSV 12 096,00

VN Vedlejší náklady VN 6 000,00

Cena celkem 388 860,32
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1 __________________ Rekapitulace staveb____________________________

Odstranění stavebních objektů č. 012, 013, 022 a 034,k.ú. Libouchec par.č. st.738,732,719,710fj___[

s

člskirpolóžky . Název polezl* \ MJ

SpIÍ

množství ^ cena / WIJ
Celkem $£ ' : 
bez DPň^

pni ■■ Souhrn •> ;.-■■■■■ ■ . sffi k ' ’ *'■?
1

2

3

4

Objekt č 012 Objekt č.012 - Sušárna , . . ■ . , . .. soubor

soubor

soubor

soubor

1,000

1,000

1,000

1,000

^m!Sg33S;074,fi8

■ ■ ■ t2%2J.5,'85 
30,02

s^issiissítiíio,^;

135 074,08

129 215,85 

40 430,02

84 140,37

Í ____________________________________________________ __________________________________ _____________

■ v 26 ti ■ . : •__________________________________________ ■ ■_______ ■ ' • 388 86032



Položkový rozpočet

jl|j|aí|íz

Objedn

Odstraněni stavebních objektů č. 012, 013, 022 a 034,k.ú. Libouchec par.ó. st.738, ■ ,.
S3B!í't;*ř."‘^bÍékťÍ:Ú12-suSárna -':-V ^j' '

atel: Česká republika, Ministerstvo obrany IČ:

Tychonova 221/1 DIČ:

16000 Hradčany, Praha 6

Zhotoví et: . IČ:

DIČ: f

I

Rozpis ;eny Celkem

HSV 132 074,08

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejš náklady 3 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem
_______ _____________________

135 074,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH
í

21 % 135 074,08 CZK

bez DPH 135 074,08'czKj

I

v dne j

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 15 231.78

97 Prorážení otvorů HSV 53 972,50

98 Demolice HSV 62 869,80

VN Vedlejší náklady VN 3 000,00

Čerta celkr m 135 074,08

t



Odstranění stavebních objektů č. 012, 013, 022 a 034,k.ú. Libouchec par.č. st.738,
Objekt Č.012-sušárna

Položkový rozpočet

fl

^cípoložky. J Název položky MJ množství cena / MJ Celkem ; ’ ;
Dítl áSfiW"*’.T-- Zemní práce ' V 15 231,78

1 R )01 Geodetické vytyčení vedení inžen. síti soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
2 18 300010RAE Rozprostření ornice v roviné tloušťka 15 cm, dovoz ornice m2 109,74000 50,00 5 487,00

ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou

9,3*11,8 109,74000

3 10 364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 17,28410 200,00 3 456,82

109,74*0,15*1,05 17,28410

4 17 1100010RAF Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze m3 38,40900 50,00 1 920,45
vzdálenosti 15 km

109,74*0,35 38,40900

5 58 125110R Zemina jílovinová surová t 67,35020 5o;oo 3 367,51

1,67*(9,3‘11,8*0,35)*1,05 67,35020

Ďíiy 97ť'- i.' Prorážení otvorů 53 972,50
6 979083117ROO Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, včetně t 215,89000 50,00 10 794,50

naložení na dopravní prostředek a složeni

7 97 3083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 5 181,36000 5,00 25 906,80

předpoklad 30km::

215,89*{30-6) " 5 181,36000

8 97 1990102R0Q Poplatek za skládku sutí t 215,89000 TO 17 271,20

Ďiiii! 9ff£.:: Demolice 62 869,80
9 98 1014314R00 Demolice budov mechanizaci, zdivo, konstr. do 25 % m3 383,00000 150,00 57 450,00

383 383,00000

10 98 1512114R0O Demolice konstrukci jiným způsobem, železobeton m3 18,06600 " 300,00 5 419,80

10,3*7,8*0,1 8,03400

0,6*0,4*(10,3’2+7,8"2)+0,4*0,4*8,4 10,03200

Díků VrJ y Vedlejší náklady 3 000,00
11 VRN Zařízení staveniště soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

I

135 074,08

s



f

- i

Položkový rozpočet

, Odstraněni stavebních objektů č. 012, 013, 022 a 034,k.ú. Libouchec par.č. st.732, i
Plšfflg5aSÍS'v^ Obíekt &.Ó13- Uravvárna l

Objednatel: Česká republika, Ministerstvo obrany IČ:
i
j Tychonova 221/1 DIČ:
| 16000 Hradčany, Praha 6

Zhotovit el: 1 'C;

DIČ:
:

!----------- ^
|

Rozpis ( ;env Celkem

HSV 128 215,85

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 129 215,85

Rekapit jlace daní 1
Základ liro sníženou DPH

Základ firo základní DPH 21 % 129 215,85 CZK

bez DPH • 129 2.15i85r.cz|čJ

i
v ■ j dne [ ”] 1

----------------------------------------- 1 ■
Za zhotovitele





Odstraněni stavebních objektů č. 012, 013, 022 a 034,k.ú. Libouchec par.č. st.732, 
Objekt Č.013- Umývárna

Položkový rozpočet

H Gl liffřpotóžky .. I Název položky MJ množství cena / MJ Celkem > '
Dli* álEffi?;-"'' : i Zemní práce 16 032,85

1 R 001 Geodetické vytyčeni vedení inžen. síť soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

2
isíl 300010RAE

Rozprostřeni ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice m2 117,62690 50,00 5 881,35
ze vzdálenosti 15 km, oseti trávou

8,63*13,63 117,62690

3 10 364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 18,52670 200,00 3 705,34

117,63*0,15*1,05 18,52670

4 17-1100010RAF Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze m3 38,97600 5Ó',0Ó 1 948,80
vzdálenosti 15 km

(12,2*2+6,0*2)*0,5 18,20000

5,6*10,6*0,35 20,77600

5 58 25110R Zemina jllovinová surová t 69,94710 ~ 50,00 3 497,36

39,89*1,05*1,67 69,94710

Mo

97ť i Prorážení otvoru 51 677.50
6 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m, včetně t 206,71000 50,00 10 335,50

naloženi na dopravní prostředek a složeni

7 97 3083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 4 961,04000 5,00 24 805,20

předpoklad 30km::

206,71 "(30-6) 4 961,04000

8 979990102R00 Poplatek za skládku suti t 206,71000 ’ So155 16 536,80

Ďfi^ 98Vr.' - Demolice ■ 60 505,50
g 98 014314R00 Demolice budov mechanizaci, zdivo, konstr. do 25 % m3 370,00000 150,00 55 500,00

370 370,00000

10 98 512114R00 Demolice konstrukci jiným způsobem, železobeton m3 16,68500 300,00 5 005,50

0.5*0,6*{6,8*2+11,8)+11,8*0,6*0,5+11,6*0,5*0,5 14,06000

(1,5*2,0*0,75)/2 1,12500

0,5*2,0*1,5 1,50000

Dii! vt -\ .. ■ Vedlejší náklady 1 000,00
11 VRN Zařízeni staveniště soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

€%iž26t _________________________________________________________________________ 129 215,85



Položkový rozpočet

Zakázka:

Objednatel:

Odstraněni stavebních objektů č. 012, 013, 022 a 034,k.ú. Libouchec par.č. st.719,

Obiekt Č.022.WC

Česká republika, Ministerstvo obrany IČ:

Zhotovitel

Tychonova 221/1 DIČ:

16000 Hradčany, Praha 6

IČ:

■ DIČ:

Rozpis oeny _______________ _______________________ _________________________ ___________ Celkem

HSV 39 430,02

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 000,00

Ostatní láklady 0,00

Celkem] 40 430,02

Rekapitulace dani
Základ (|ro sníženou DPH

Základ fJro základní DPH 21 % 40 430,02 CZK

Cena celkem bez DPH 40 430,02 CZK

dne

I ...............
Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 6 119,52

97 Prorážení otvorů HSV 15 712,50

98 Demolice HSV 17 598,00

VN Vedlejší náklady VN 1 000,00

Cena celke TI 40 430,02



________________ Položkový rozpočet____________________________
Odstranění stavebních objektů č. 012, 013, 022 a 034,k.ú. Libouchec par.č. st.719, 
Objekt Č.022-WC_______________________________________________________

:ll ^^^položky *.

Název položky MJ množství cena / MJ Celkem ■
DÍI3S Zemní práce 6 119,52

1 R0(01 Geodetické vytyčení vedeni inžen. síti soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

2 181300010RAE Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz omice m2 47,70440 50,00 2 385,22

ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou

4,78*9,98 47,70440 ■
3 103 64200R Omice pro pozemkové úpravy m3 7,51280 200,00 1 502,56

47,7*0,15*1,05 7,51280

4 174 100010RAF Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze m3 11,46600 50,60 573,30
vzdálenosti 15 km

3,6*2*0,35*0,6+8.7*2*0,35*0,6 5,16600

2,4*7,5*0,35 6,30000

5 581 25110R Zemina jNovinová surová t 13,16880 50,00 658,44

1,67*7,51*1,05 13,16880

DÍfií 97MT-------------- Proráženi otvorů 15 712,50
6 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m, včetně t 62,85000 50,00 3 142,50

naloženi na dopravní prostředek a složení

7 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 508,40000 5,00 7 542,00

předpoklad 30km::

62,85*(30-6) 1 508,40000

8 97S 990102R00 Poplatek za skládku suti t 62,85000 80,00 5 028,00

BíE 98r -------------- Demolice 17 598,00
9 98Í014314R00 Demolice budov mechanizaci, zdivo, konstr, do 25 % m3 104,00000 150,00 15 600,00

104 104,00000

10 981 512114R00 Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton m3 6,66000 300,00 1 998,00

0,6*3,6*2*0,5+7,5*2*0,6*0,5 6,66000

W VN . Vedlejší náklady 1 000,00
11 VRN Zařízení staveniště soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

I

■ :»26l: _____________________________________ ________________________________________40 430,02



■ r

Položkový rozpočet

jj?jaj<azj|

Objedná

^l^^mOdstranénLstavebnich obiektú,č^012:iQ13^022 a,034Jk:ú4Libouchec:par.č?.st.-7J10,^^^^^^M
lí tTčT034

el: Česká republika, Ministerstvo obrany IČ:

Tychonova 221/1 DIČ:

16000 Hradčany, Praha 6

Zhotovit*
_______ DIČ: HIHU

Rozpis c sny Celkem

HSV 71 044,37

PSV 12 096,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 000,00

Ostatní i áklady 0,00

Celkem 84140,37

Rekapiti láce daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pjo základní DPH 21 % 84 140,37 CZK

S303ílžP®3

i

j

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 13 893,37

97 Prorážení otvorů HSV 30 325,00

98 Demolice HSV 26 826,00

765 Krytiny tvrdé PSV 12 096,00

VN Vedlejší náklady VN 1 000,00

Cena celkťm 84 140,37



Odstranění stavebních objektů č. 012, 013, 022 a 034,k.ú. Libouchec par.č. st.710,
Objekt č.034 - sklad PHM

Položkový rozpočet

Gi

ig,, :

sj^óíožky- . ; Název položky MJ množství cena / MJ Celkem i
Dll$ Zemní práce 13 893,37

1 RC)01 Geodetické vytyčení vedení inžen. síti soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

2 18 300010RAE Rozprostřeni omice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice m2 69,97200 50,00 3 498,60

ze vzdálenosti 15 km, oseti trávou

5,88*11,9 69,97200

3 10 364200R Omice pro pozemkové Opravy m3 11,02030 200,00 2 204,06

69,97*0,15*1,05 11,02030

4 17 (100010RAF Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze m3 52,22880 50,00 2 611,44

vzdálenosti 15 km

(5,76*1,55*11,7)72 52,22880

5 58 I25110R Zemina jílovinová surová t 91,58530 50,00 4 579,27

52,23*1,05*1,67 91,58530

ĎÍÍ1 97 Prorážení otvoru 30 325,00
6 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, včetně t 94,70000 50,00 4 735,00

naložení na dopravní prostředek a složeni

7 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2 272,80000 5,00 11 364,00

předpoklad 30km::

94,7*(30-6) 2 272,80000

6 97!5990102R00 Poplatek za skládku suti t 94,70000 80,00 7 576,00

g 97 1990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 1,33000 5 000,00 6 650,00

1,33 1,33000

Dí!í| 98: , Demolice 26 826,00
10 98 014314RO0 Demolice budov mechanizaci, zdivo, konstr. do 25 % m3 160,00000 150,00 24 000,00

160 160,00000

11 98 512114ROO Demolice konstrukci jiným způsobem, železobeton m3 9,42000 305,56 2 826,00

11,9*2*0,5*0,6+3,8*2*0,6*0,5 9,42000

DíP 765'; Krytiny tvrdé 12 096,00
12 76!5323810R00 Demontáž azbestocement.vlnovek,na bedněni, do suti m2 60,48000 200,00 12 096,00

2,52*12,0*2 60,48000

ĎTíi vb Vědle]ší náklady foó^oo
13 VRN

i
Zařízeni staveniště soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

84 140,37


