

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 7402/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1428/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

**Adresa místa plnění:**

TÚ Přerov - Prosenice, TK1, TK2

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

Notifikace: 27.4.2021 08:15

Traťová strojní společnost, a.s.

Musílkova 257/48

150 00 Praha

IČO: 04946685

DIČ: CZ04946685

**Termín dodání:**

30.9.2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 1 635 767,61

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		oprava GPK	soubor	1,000	1 635 767,61

**Pokračování je na straně 2****Přílohy:**

1

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 27.4.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Praha, Akceptováno dne: 27.4.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Peter Šuška

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1428/2020 "Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM2" č.j. : 1439/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce v obvodu TO Přerov sever, TÚ Přerov - Prosenice - TK1, TK2 dle přílohy.  
Zahájení prací : červen 2021  
Požadavek objednavatele na způsob fakturace : jedna faktura po dokončení Díla

<b>Přijatá cena Díla:</b>	1 635 767,61
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	1.6.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30.9.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	červen 2021
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	TÚ Přerov - Prosenice - TK1, TK2
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	jedna faktura po dokončení Díla
<b>Další údaje:</b>	obvod TO Přerov sever
<b>Přílohy:</b>	příloha č. 1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1477135

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 10c72561-15b0-4ac1-993f-5998d9372be1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.04.2021 10:38:00

